

## Decisione di contrarre n. 170 del 04/09/2024

<b>OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE</b>	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera b) del D.Lgs.. 36/2023, per la fornitura e posa giochi e pavimentazione da esterno presso l'area Villa Falcone e Borsellino in Caivano (NA).
<b>CODICE IDENTIFICATIVO/NUMERO RDA</b>	RA 261/24/AD RDA n 32533
<b>CIG CUP</b>	B2D8723129 J47D23000110006
<b>BENEFICIARIO</b>	Sport e salute S.p.A.
<b>DIREZIONE RICHIEDENTE</b>	SPAZIO SPORT – Ingegneria dello Sport
<b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA</b>	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023.
<b>IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO</b>	Euro € 69.088,00 oltre € 2.136,00 quali costi della sicurezza per un totale di € 71.224,00 secondo la seguente ripartizione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerta 1: € 40.958,00 oltre € 1.266,00 quali costi della sicurezza per un totale di 42.224,00 oltre IVA di cui € 3.670,00 quali costi della manodopera</li> <li>• Offerta 2: € 28.130,00 oltre € 870,00 quali costi della sicurezza per un totale di € 29.000,00 oltre IVA di cui € 2.900,00 quali costi della manodopera</li> </ul>
<b>EVENTUALI OPZIONI</b>	Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice. In questo caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 14.224,80 al netto di IVA e/o altri oneri di legge.
<b>NOMINATIVO DELL'OPERATORE ECONOMICO</b>	NON SOLO ARREDO S.R.L., C.F. e P.IVA 04615230283
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	Minor prezzo offerto tra i preventivi ricevuti.
<b>MOTIVAZIONI</b>	Ditta con fornitura totale disponibile entro la data imposta dal Commissario Straordinario.

<p><b>ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO</b></p>	<p>Contratto standard di Sport e salute</p> <p>Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, se nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della prestazione superiore al 5 (cinque) per cento, dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione.</p> <p>Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT <i>“con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.”</i></p> <p>La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dalla Committente – a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.</p>
<p><b>ULTERIORI NOTE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sport e salute S.p.A. agisce nell'ambito della presente iniziativa come Centrale di committenza ai sensi dell'art. 63, del D.Lgs. 36/2023.</li> <li>▪ L'affidamento è da intendersi già efficace, a seguito della verifica positiva dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.</li> <li>▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata.</li> </ul>
<p><b>RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO</b></p>	<p>Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, il Responsabile di Procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione è l'Ing Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione Procurement.</p> <p>il Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione è l'Ing. Emiliano Curi nella sua qualità di Responsabile della Direzione “Spazio Sport - Ingegneria dello Sport”.</p> <p>Il Direttore dei lavori è Ing. Paolo Sancesario della Direzione “Spazio Sport - Ingegneria dello Sport”.</p>

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
DOTT. DIEGO NEPI MOLINERIS**

