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ALLEGATO INTEGRATIVO AL CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA MT/BT “BONIFATI” 
PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA (RM). 

 
 
 R.A. 034/18/PN - C.I.G. 7547525EA6 

 

 

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE 

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture 
necessarie per i lavori di ristrutturazione della cabina elettrica MT/BT detta “Bonifati” presso lo 
Stadio Olimpico di Roma Viale dei Gladiatori 2 00135 Roma, ivi comprese la mano d’opera e 
la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla 
completa esecuzione delle opere contrattualmente definite per dare il lavoro finito a regola 
d’arte. 
I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo modalità, condizioni e termini stabiliti o 
richiamati nel presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; 
trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
 

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE 

Art. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dei lavori è pari a € 98.352,83 (euro 
novantottomilatrecentocinquantadue/83) + IVA di cui: 
 
€ 96.151,83 per Lavori a Corpo (di cui € 30.089,86 quale incidenza della Mano d’Opera). 
€ 2.201,00 per la riduzione dei rischi di interferenze non soggetti a ribasso. 
 
Il corrispettivo d’appalto sarà, pertanto, determinato a corpo, formulando l’offerta al 
ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a) del D. Lgs. n°50/2016 e sm.i., sull’importo 
forfettario posto a base di gara pari ad € 96.151,83 (euro 
novantottomilatrecentocinquantadue/83). 
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(si ricorda che l’incidenza del costo della mano d’opera, in ottemperanza all’ultimo 
orientamento del 2 settembre 2014 – indicazioni peri bandi tipo dell’ANAC, rientra nella 
valutazione per la composizione del ribasso). 
 
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE 
Art. 4 – DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 

Con riferimento ai lavori in oggetto, la distribuzione relativa alle varie categorie delle 
lavorazioni a corpo da realizzare, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 43 
del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., risulta riassunta nel seguente prospetto: 

 

CATEGORIE DI LAVORI IMPORTI PERCENTUALE CAT. 
ASSIMILABILE 

IMPIANTI ELETTRICI  € 96.151,83 100,00 % OG10 

TOTALE € 96.151,83                   100,00 %                     

 
 
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE 
Art. 5 – DESCRIZIONE, FORMA , PRINCIPALI  DIMENSIONI DELLE OPERE, MODIFICHE E 
VARIANTI 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.106 comma 1 let. e) del Codice viene stabilita la soglia 
consentita per effettuare modifiche non sostanziali nella misura del 10% dell’importo contrattuale. 

La modifica su proposta della Direzione Lavori, nei soli casi previsti dal comma 4 del suddetto 
articolo e sentito il progettista dovrà essere approvata del Responsabile del Procedimento. 

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE 

Art. 6 – INVARIABILITA’ DEL PREZZO – ELENCO PREZZI 

Il Contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) nonché dell’articolo 
43, comma 6, del D.P.R. 207/2010.  

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che 
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità 

Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica 
il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile. 

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate 
nella tabella di cui all’articolo 4, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in 
proporzione al lavoro eseguito. 



 
                        

4 
Coni Servizi S.p.A. 

Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono +39 06.36851 - www.coni.it 

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale € 1.000.000   

Società per azioni con socio unico 

L'importo delle mercedi in economia verrà maggiorato del 25,00% per spese generali, uso 
attrezzi e utili dell'impresa.  Su tale quota di maggiorazione verrà applicato il medesimo 
ribasso percentuale offerto in sede di gara. Fermo restando che il ribasso d’asta non può 
essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della 
mano d’opera. 

L’importo complessivo per la realizzazione dell’intera opera è stato stimato facendo riferimento 
alle seguenti tariffe: 
 

 Prezziario Regione Lazio anno 2012 

 DEI Impianti Tecnologici anno 2018 1 semestre 

 DEI Impianti Elettrici anno 2017 2 semestre. 
 

che, seppur non allegate al presente capitolato, si richiamano integralmente. 
 

Per alcuni prezzi più particolari, non indicati nei prezzari sopra citati sono stati utilizzati i prezzi 
unitari indicati nell’allegato “Nuovi Prezzi”. Anche sui prezzi così determinati verrà applicato il 
ribasso offerto in sede di gara. 

 

L'appaltatore prima dell'offerta dovrà essersi recato sul posto dove debbano eseguirsi i lavori e 
prendere visione delle condizioni locali generali e particolari che possono influire sulle 
esecuzione degli interventi. E’ obbligo dell'appaltatore accettare la consegna degli impianti 
sportivi e/o degli immobili in qualsiasi condizioni si trovino all'atto dell'affidamento dei lavori. 

 

 

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE 

Art. 11 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E 
RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRO TERZI 

Per i lavori in oggetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 e dall'articolo 103 del 
Codice, l’aggiudicatario è altresì obbligato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del predetto Codice 
a costituire e consegnare, prima della stipula del contratto: 

1) una polizza assicurativa, con massimale richiesto pari all’importo del contratto, che 
copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori; 

2) una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale richiesto 
pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE 

Art. 19 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori, completamente ultimati a perfetta regola 
d’arte, ivi comprese eventuali opere di finitura, resta fissato in giorni 60 (sessanta giorni) 
lavorativi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori con la possibilità di eseguire 
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interventi in giorni festivi e/o orari notturni senza incrementare l’importo dell’appalto al 
fine di non creare disservizi all’attività in essere. Previo accordo con la Direzioni Lavori 
verranno stabiliti gli orari di lavoro e le aree di intervento, al fine di ridurre i disservizi 
per il personale e eliminare le interferenze. I periodi per l’esecuzione delle lavorazioni 
che comporteranno disservizi alle utenze verranno concordati insieme alla Direzione 
Lavori e saranno subordinati allo svolgimento di manifestazioni all’interno dello stadio. 
Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite in modalità e periodi tali da non arrecare 
disservizi alle utenze. Il calendario completo delle manifestazioni svolte presso lo 
stadio olimpico verrà consegnato all’appaltatore. 

E’ ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 

Qualora per fatto imputabile all’appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il 
termine contrattuale, la CONI Servizi SpA per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione dei 
lavori di quanto in oggetto, potrà applicare una penale pecuniaria nella misura stabilita dal 
successivo art. 36. 

Inoltre, fatta salva la corresponsione delle penali e l’eventuale richiesta di risarcimento danni, 
CONI Servizi S.p.A, nel caso di sospensione e rallentamento delle consegne lavori senza 
giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti 
dal capitolato e dal contratto e nel caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori superiore a 5 
giorni, potrà inoltre risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice 
lettera raccomandata. 

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE 

Art. 24 – PAGAMENTI 

L’appaltatore riceverà, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di 
avanzamento lavori (SAL) di importo pari ad almeno € 40.000,00 (euro trentamila/00), al 
netto del ribasso d’asta, delle ritenute a garanzia e delle eventuali opere in economia eseguite, 
nei quali saranno riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio 
dell’appalto sino a quel momento.  

A ciascun stato di avanzamento lavori (SAL), al fine di consentire che l’importo degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, verrà detratto l’importo 
conseguente al ribasso offerto calcolato con la seguente formula [SAL *(1-IS) *R]  ( dove SAL 
= importo stato di avanzamento; IS = importo oneri di sicurezza/importo complessivo dei 
lavori; R = ribasso offerto).  

 
A garanzia dell’osservanza, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà 
essere operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 %, da 
utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.                         

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice e dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Lavori 
Pubblici n. 23 ottobre 2002, le ritenute possono essere svincolate, previa verifica di regolarità 
contributiva risultante dal D.U.R.C., sulla base delle risultanze del conto finale, e senza mai 
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operare lo svincolo delle suddette ritenute con il pagamento degli acconti corrisposti in corso 
d'opera sull'importo netto progressivo dei lavori. 

Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato 
dall'affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture. 

l certificati di pagamento di rate dovranno essere rilasciati dal Responsabile del Procedimento 
nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data dello stato di 
avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori, inviando l’originale e due copie, ai fini 
dell’emissione dell’Ordine di acquisto (ODA) e del successivo mandato di pagamento. 
 
Il suddetto pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”), sarà effettuato esclusivamente tramite 
lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato 
dall’Impresa aggiudicataria. Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare in ogni parte, 
controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di 
n.2 pagine. 
 
In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse 
esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. 
 
Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione 
Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica 
denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY. 
Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta 
l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia 
delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 
 
Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al 
“Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, 
ove previsto, anche le seguenti informazioni: 

 Codice Identificativo Gara – <CIG> 

 Numero Ordine di Acquisto – OdA 
 
Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori 
informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al 
Sistema di Interscambio.  
  
Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato 
di Pagamento e soltanto dopo l’emissione da parte della Coni Servizi SpA, Direzione Acquisti, 
dell’ordine di acquisto (ODA). 

La Coni Servizi  S.p.A. si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti 
casi: 

 che non siano trasmesse in modalità elettronica; 

http://www.indicepa.gov.it/
http://www.fatturapa.gov.it/
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 per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. 
mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del 
numero di ODA/CIG, ecc.);  

 per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni 
contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore 
alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto 
all’ODA; ecc.). 

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE 

Art. 26 -  ONERI VARI DELL’APPALTATORE 

Tra gli oneri dovuti da parte dell’aggiudicatario e richiamati in via esemplificativa nell’art. 27 del 
capitolato speciale, si richiama particolare attenzione agli obblighi previsti dall’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto 
in oggetto.  
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato costituisce causa di risoluzione del 
contratto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3, fatta salva l’applicazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all’art 6 della medesima legge. 
 
A tal fine, l’impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla Coni Servizi SpA 
tempestivamente, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso.  
 
Nei contratti con i subappaltatori, l’impresa aggiudicataria si impegna ad inserire, a pena di 
nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Altresì l’appaltatore 
sarà tenuto a dare immediata comunicazione alla CONI Servizi SpA ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (eventuale subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell’art. 
8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 
 

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE 

Art. 31 -  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

I lavori in oggetto, in quanto non eccedenti il milione di euro, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del 
D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., sono subordinati al rilascio del certificato di regolare esecuzione, 
che sarà emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE 

Art. 35 – PENALI 

L’esecutore è soggetto a penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. 
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Le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera 
compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto 
contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello 
stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 

 


