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Determina n. 116 del 25/07/2022 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE 

Lavori di adeguamento impianto idrico antincendio, impianti termici, elettrici e di 
illuminazione, a servizio del Velodromo Fassa Bortolo di Montichiari (BS), rientranti tra gli 
interventi finanziati dal fondo “Sport e Periferie,  sulla base del progetto esecutivo, ai sensi 
dell’articolo 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo “Codice”). 

CODICE 
IDENTIFICATIVO/NUMERO RDA 

RA 151/22/PN  

RDA 30176 e 30314 

CIG 

CUP 

93339012C6  

J28E22000150005 

BENEFICIARIO Sport e salute S.p.A.  

DIREZIONE RICHIEDENTE Spazio Sport – Ingegneria e Direzione tecnica 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA Procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (d’ora 
in poi anche solo “Decreto semplificazioni”) 

IMPORTO DELL’APPALTO  L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 553.808,90+IVA, di cui € 34.645,46, non 
soggetti a ribasso, quali costi per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) 
ai sensi del dell'art. 100 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. 

Pertanto, l’importo a base di gara, sul quale sarà calcolato il ribasso offerto, è pari ad € 
519.163,45, IVA e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento esclusi.   

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori all’importo sopra indicato. 

Il contratto verrà stipulato con corrispettivo “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. 
ddddd) e 59, comma 5-bis del Codice.  L’importo contrattuale, risultante dal ribasso offerto 
sull’importo a base d’asta, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da 
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva variazione della misura o del valore attribuiti 
in sede progettuale alla quantità ed alla qualità dei predetti lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare tutte le opere complete, finite a regola d'arte e ultimate in modo che le 
stesse possano essere utilizzate per lo scopo a cui sono destinate, con le caratteristiche 
tecniche e qualitative previste dal progetto posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi 
della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato per il periodo di durata dell’appalto 
pari ad € 202.759,60 

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
chiedere e l’operatore economico affidatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, 
prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto 
dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs.50/2016. 

TERMINE ESECUZIONE LAVORI Il tempo utile per dare tutti i lavori ultimati è fissato in giorni 112 (centododici) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come evidenziato nel 
cronoprogramma.  

Tenuto conto della necessità di far coincidere determinate lavorazioni con la sosta 
dell’attività sportiva della Federazione all’interno del Velodromo, prevista dal 20 ottobre al 
30 novembre 2022 per gli eventi sportivi  già programmati, e che tali lavorazioni sono 
previste a partire dalla quinta settimana, l’inizio dei lavori dovrà avvenire necessariamente 
entro la prima metà di settembre. 

Per quanto sopra, la realizzazione dei lavori dovrà rispettare le scadenze temporali 
inderogabili stabilite dal cronoprogramma di progetto, da considerarsi vincolante. 

Fatti salvi eventuali periodi di sospensione disposti o autorizzati dalla Stazione Appaltante, 
il mancato rispetto, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, del termine di 
ultimazione lavori determina l’applicazione, per ogni giorno di ritardo, delle penali nella 
misura stabilita dal relativo Schema di contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto. 
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EVENTUALI OPZIONI Non presenti 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA  

 

Nel rispetto del principio di rotazione, saranno invitati a presentare offerta, in conformità a 
quanto previsto dal richiamato D.Lgs.50/2016 e s.m.i., dalla Legge 11 settembre 2020, n. 
120, nonché dal “Regolamento interno per gli acquisti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs.50/2016”, gli operatori economici selezionati all’interno dell’Elenco fornitori Sport e 
salute S.p.A., tra quelli qualificati nella seguente categoria merceologica, adeguata agli 
interventi previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara: 

 LAV03 - OG11 - Impianti Tecnologici, II° Classe di importo o superiore 

che al momento di indizione della gara, non hanno ricevuto alcun invito oppure ne hanno 
ricevuto "1" oppure "2" per la categoria principale e sottocategoria 
 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, già 
dichiarati in sede di Indagine di mercato, a pena di esclusione: 

a) [Esclusivamente per i soggetti che hanno una forma giuridica per la quale è richiesta 
l’iscrizione nel Registro nelle Imprese o Albo delle Imprese artigiane] iscrizione nel 
Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di 
ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

c) requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
richiesti per l’iscrizione all’Elenco fornitori per le categorie merceologiche e classi di 
importo sopra indicate, in quanto adeguate agli interventi previsti dal progetto esecutivo 
posto a base di gara. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, determinato 
mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza, con applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, 
ultimo periodo, del Decreto semplificazioni, in relazione all’esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs.50/2016. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI Ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del Codice, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in 
ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento e della necessità di assicurare l’uniformità, 
l’integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente 
opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività 
oggetto del medesimo intervento.  

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO 

Contratto standard di Sport e salute. 

ULTERIORE NOTE In attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell’art.15 del Decreto-legge n.185/2015, il 
CONI ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la rimodulazione del “Piano 
Pluriennale degli interventi”, finanziati con risorse a valere sul Fondo, approvata con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, con l’inserimento 
dell’intervento necessario al ripristino della funzionalità del Velodromo del Comune di 
Montichiari. 

In data 20 marzo 2019 tra il CONI ed il Comune di Montichiari, proprietario dell’impianto, 
veniva sottoscritto l’Accordo Interventi Fondo Sport e Periferie per la realizzazione di una 
prima fase di lavori urgenti di manutenzione straordinaria, regolarmente conclusi nel mese 
di settembre 2019. Successivamente, in data 15 marzo 2021, stante le risorse ancora 
disponibili sul Fondo, veniva sottoscritto tra Sport e salute S.p.A. ed il Comune di 
Montichiari un ulteriore Accordo per l’esecuzione di una seconda fase di interventi 
necessari alla riattivazione della piena funzionalità sportiva dell’impianto sportivo e degli 
spazi accessori all'esercizio dell'attività sportiva. 

Il progetto esecutivo posto a base di gara, redatto in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 23 del Codice, nonché dagli articoli 33 e ss. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. è stato 
validato, in data 11 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, dall’Arch. Marco Ducci 

Fino al 30 giugno 2023 si applica il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016 introdotto a 
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seguito dell’entrata in vigore del Decreto semplificazioni. 

Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata. 

Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs.50/2016; 2) polizza assicurativa C.A.R. (Constructor’s All Risks) che copra i danni 
subiti  a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un 
massimale corrispondente all'importo del contratto, e contro la responsabilità civile per 
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad 
€ 500.000,00;  3) polizza RCO per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l’Appaltatore 
si avvarrà durante l'esecuzione dell’appalto, con massimale non inferiore ad € 
3.000.000,00. 

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 
del D.Lgs. 50/2016, all’interno del Portale fornitori. 

La procedura negoziata sarà pubblicata all’interno del Portale fornitori che Sport e salute 
S.p.A. utilizza, dal 2014, per l’espletamento delle proprie procedure telematiche 
(https://fornitori.sportesalute.eu). L’utilizzo del Mercato elettronico non appare ragionevole 
in quanto la circostanza che le categorie merceologiche  per l’esecuzione dei lavori siano 
presenti sul MEPA non rende obbligatorio il ricorso a tale strumento dovendo distinguere 
tra MEPA quale Mercato Elettronico (inteso come ricorso ai capitolati, ai cataloghi e alle 
disponibilità commerciali in esso presenti) e il MEPA quale piattaforma telematica (inteso 
come strumento di gestione della gara telematica, che può essere surrogato da qualunque 
altra piattaforma ai fini dell’adempimento dell’obbligo delle gare elettroniche). 

Potrà essere richiesto all’operatore economico aggiudicatario, dalla Direzione richiedente, 
di dare inizio all’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti 
di partecipazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto semplificazioni 

La necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA 30176 e 30314). 

Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’art. 1, comma 1, 
del Decreto semplificazioni (a norma del quale “l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva 
del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di 
avvio del procedimento”), la data di adozione dell’atto di avvio del procedimento coincide 
con la data di pubblicazione della procedura di gara. 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, individua 
distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è l’Ing. Giuseppe Di Gregorio 
nella sua qualità di Responsabile della Funzione “Procurement”. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è l’Arch. Marco Ducci. 

Il Direttore dei lavori verrà nominato prima della stipula del contratto. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Avv. Vito Cozzoli 

 

 

https://fornitori.sportesalute.eu/
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