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CONTRATTO  

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CIRCOLO SPORTIVO CON N. 6 

CAMPI DA PADEL E RELATIVI SERVIZI PERTINENZIALI, IN ROMA 

VIA DELLE NESPOLE N. 196, FINANZIATI VALERE SUL FONDO 

«SPORT E PERIFERIE».  

RA 101/26/PN -  CUP J85B25001040007  

TRA  

SPORT E SALUTE S.P.A . con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis, 

15, C.F., P.IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 

07207761003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale 

rappresentante, Dott. Diego Nepi Molineris, domiciliato per la carica presso 

la sede sociale, munito dei necessari poteri ( di seguito per brevità anche 

solo “Committente ”), 

E  

RAGIONE SOCIALE IMPRESA  c on sede legale in _____________ , 

Via/Piazza/Altro ________________ , n. ___, iscritta al Registro delle 

Imprese di _________ al n. _____, C.F. ___________________, P. IVA 

_______________, domiciliata ai fini del presente atto in ____, 

Via/Piazza/Altro ________________ , in persona del 

____________________ e Legale rappresentante 

_____________________ , giusta poteri allo stesso conferiti da _______ (di 

seguito, per brevità, anche solo “ Fornitore ”); 

[OVVERO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI ]  

RAGIONE SOCIALE IMPRESA  con sede legale in _____________ , 
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Via/Piazza/Altro ________________ , n. ___, iscritta al Registro delle 

Imprese di _________ al n. _____, C.F. ___________________, P. IVA 

_______________, domiciliata ai fini del presente atto in ____, 

Via/Piazza/Altro ________________ , in persona del 

____________________ e Legale rappresentante 

_____________________,  nella sua qualità di impresa mandataria capo -

gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la 

mandante ________ , sede legale in _____________ , Via/Piazza/Altro 

________________ , n. ___, iscritta al Registro delle Imprese di _________ 

al n. _____, C.F. ___________________, P. IVA _______________, 

domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via/Piazza/Altro 

________________, e la mandante ________ , sede legale in 

_____________ , Via/Piazza/Altro ________________ , n. ___, iscritta al 

Registro delle Imprese di _________ al n. _____, C.F. 

___________________, P. IVA _______________, domiciliata ai fini del 

presente atto in ____, Via/Piazza/Altro ________________, giusta 

mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in 

________ , Dott. ________ , repertorio n. ________  (di seguito, per brevità, 

anche solo “ Appaltatore ”) 

(di seguito congiuntamente anche le “Parti”)  

PREMESSO  CHE  

a)  con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 12 aprile 2022 è 

stata approvata la graduatoria definitiva relativa al l’avviso pubblico  “Sport 

e Periferie 2020”  per l ’individuazione degli interventi da finanziare 

nell’ambito del “Fondo Sport e Periferie”  di cui all’articolo 15 del decreto -
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legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 gennaio 2016, n. 9 , ”pubblicato dal Dipartimento per lo Sport in data 13 

luglio 2020, in attuazione del Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili 

e lo Sport del 12 maggio 2020;  

b)  tra i progetti ammessi a finanziamento risulta quello presentato dalla 

A.S.D. Eco Padel , consistent e nella realizzazione di un nuovo Circolo 

sportivo comprendente n. 6 campi da padel e relativi servizi pertinenziali, 

ubicato in Roma, via delle Nespole n. 196 , per un importo complessivo, 

come risultante da l quadro economico di progetto  e comprensivo delle 

somme a disposizione, pari ad € 1.168.501,34 ; 

c)  in data 21 gennaio 2026 è stato sottoscritto  tra la Presidenza del 

Consiglio dei ministri –  Dipartimento per lo Sport, la A.S.D. Eco Padel e 

Sport e Salute S.p.A., uno specifico accordo volto a disciplinare i rapporti 

giuridici tra le Parti , nonché a regolare i connessi trasferimenti finanziari 

destinati alla realizzazione dell’intervento.  

d)  in attuazione di detto accordo, Sport e Salute ha assunto le funzioni di 

Stazione Appaltante per l’affidamento dei lavori e l’esecuzione de l predetto 

intervento;  

e)  in data 31 ottobre  2025 è stato validato , ai sensi dell’art.42, comma 4, del 

D. Lgs.36/2023, a seguito del rapporto conclusivo di verifica, il progetto 

esecutivo per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo Circolo 

sportivo comprendente n. 6 campi da padel e relativi servizi pertinenziali, 

ubicato in Roma, via delle Nespole n. 196 ,  

f)  Sport e Salute, nel rispetto dei principi in materia di scelta del 

contraente dettati dal D.Lgs.36/2023 ha ravvisato la necessità di 
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procedere all’affidamento dell’esecuzione dei lavori, attraverso una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 

50, comma 1, lett. c), del D . Lgs .36/2023 e nel rispetto del comma 2 del 

medesimo art. 50 , da aggiudicarsi con il criterio del minor  prezzo,  indetta 

con Lettera di Invito Prot. n. ______  (di seguito, per brevità, anche solo 

“Procedura” o “Gara”), per un importo a base di gara complessivamente 

pari ad €  844.288,63 , IVA esclusa, di cui:  

a) € 814.112,06 , importo a base di gara, ribassabil e, per lavori a corpo 

comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 328.587,38 , al netto 

dell’IVA;  

b) € 30.176,57 , costi per la sicurezza stimati da PSC;  

g)  in data____ si è definita la graduatoria di gara, dalla quale risulta primo 

classificato l’Appal tatore che ha offerto il ribasso % del ___  sull’importo 

posto a base di gara;  

h)  ai sensi dell’art.17, comma 5 del D.Lgs.36/2023, dopo l’espletamento 

della verifica del possesso dei prescritti requisiti, con determina  n.___  

l’Appaltatore è risultato aggiudicatario della Procedura in oggetto e, per 

l’effetto, il medesimo Appaltatore ha espressamente manifestato la 

volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente 

Contratto e relativi allegati (di seguito, per brevità, anche solo “Contratto”), 

alle condizioni, e secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;  

i) [eventuale:  in data ______, il Committente ha disposto l’avvio d’urgenza 

dell’esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 

6, del D.Lgs.36/2023];  

j) non trova applicazione il cd. “ stand still period ” di 32 giorni dall’invio 



   

Pag. 5 di 30 
 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come 

previsto all’art 55, comma 2, del D. Lgs.36/2023;  

k)  l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal 

progetto esecutivo posto a base di gara, dal Capitolato speciale d’appalto 

(d’ora in poi anche solo “Capitolato”) nonché dai restanti Documenti 

Contrattuali, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle 

prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire 

tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle 

stesse e per la formulazione dell’offerta;  

l)  l’Appaltatore  dà atto, senza riserva alcuna, dell’esatta cognizione dello 

stato dei luoghi e delle condizioni per l’esecuzione dei lavori, nonché di 

tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono influire sull’esecuzione dell’opera, e di avere 

tenuto in considerazione i predetti elementi ai fini della formulazione 

dell’offerta,  assumendo a proprio carico ogni eventuale rischio derivante 

da una conoscenza incompleta dello stato dei luoghi o delle condizioni 

operative ; 

m)  l’Appaltatore ha verificato e fatto proprio il progetto esecutivo , 

trovandolo pienamente conforme alle caratteristiche stabilit e dalla vigente 

normativa per tale livello di progettazione e, pertanto, riconosce, anche alla 

luce delle verifiche effettuate, che gli elaborati progettuali sono adeguati e 

che l’opera è perfettamente realizzabile a regola d’arte nei tempi previsti e 

al prezzo indicato in sede di Offerta;  

n)   l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della 

stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata 
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allo stesso, ne forma parte integrante e sos tanziale, ivi incluse:  

-  la polizza fideiussoria n._____ emessa dalla compagnia _____in data 

____, a titolo di cauzione definitiva ex art. 53 del D.lgs. 36/2023, per un 

importo garantito di € _____ (_______), a garanzia dell’adempimento delle 

obbligazioni contrattuali;  

- la polizza CAR/RCT n°_____, emessa dalla______  in data ______,con un 

massimale pari all’importo di € ____a copertura dei danni materiali e diretti 

subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori, e con un massimale pari ad € 1.500.000,00  

unico per sinistro per la responsabilità civile da danni causati a terzi (RCT) 

in relazione ai lavori assicurati, che si siano verificati durante l’esecuzione 

degli stessi;  

-  la polizza di responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") per 

infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui si avvarrà durante l'esecuzione 

dei lavori oggetto di contratto [ oppure, in alternativa: appendice, 

unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio  in 

data ____e validità fino al____ ] contraddistinta al n. _______sottoscritta in 

data _____rilasciata dalla società/dall'istituto ______ , per un massimale 

non inferiore ad € _____ per sinistro con il limite di € _____ per persona 

infortunata;  

o)  l’Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 

cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente 

Contratto, e di avere part icolarmente considerato quanto stabilito e 

convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare 
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specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente 

Contratto;  

p)  il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale in 

corso di validità all’atto della stipulazione, rilasciata da ente certificatore 

autorizzato;  

q)  il Committente ha verificato che il Fornitore risulta iscritto nelle liste di 

cui all’art.1 comma 52, della L.n.190/2012, come modificato dall’art.29 della 

legge 11 agosto 2014, n.114 che ha convertito il D.L. 24 giugno 2014 n.90 

ovvero  risulta iscritto nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita 

dall’art.30 del D.L. 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 dicembre 2016, n.229; oppure  che la competente Prefettura 

di _____ ha rilasciato la documentazione antimafia in data _____ 

attestante l’insussistenza in capo al Fornitore di cause ostative ai sensi 

della vigente normativa antimafia  [ovvero, nel caso in cui sono decorsi 30 

gg dalla richiesta]  che ad oggi non risulta pervenuta la comunicazione 

antimafia chiesta a mezzo del sistema BDNA del Ministero dell’Interno e 

assunta dalla Prefettura competente al prot.n. ______, per cui, risultando 

decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 88, comma 4 , del 

D.Lgs.159/2011, il Committente può procedere -  ai sensi del comma 4 -bis 

del medesimo art.88, previa acquisizione della certificazione di cui all’art. 

89 del D.Lgs.159/2011 -  alla stipula del presente contratto, anche in assenza 

di detta comunicazione antimafia, sotto condizione risolutiva, fermo 

restando che, qualora la documentazione successivamente pervenuta 

accerti la sussistenza di una delle cause ostative ai sensi del 

D.Lgs.159/2011, il Committente recede dal contratto, fatto salvo il 
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pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese 

sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.  

r)  l’Appaltatore ha provveduto all’assolvimento dell’imposta di bollo sulla 

documentazione contrattuale in conformità a quanto previsto dall’art.18, 

comma 10 del D.lgs. 36/2023 nella misura di cui all’Allegato I.4 del Codice;  

s)  ai fini degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

l’Appaltatore ha indicato in apposita dichiarazione agli atti del 

Committente, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al 

Contratto per il pagamento dei corrispettivi contrattuali;  

t)  l’Appaltatore risulta, sulla base delle risultanze del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) “on line”, in regola con gli adempimenti 

previdenziali I.N.P .S./I.N.A.I.L./ Cassa Edile;  

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e 

domiciliate:  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1 -   VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME 

REGOLATRICI  

1. Formano parte integrante e  sostanziale  del presente Contratto le 

premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime 

premesse e nella restante parte del presente documento, nonché i seguenti 

documenti e tutti gli atti e documenti in essi richiamati che, ancorché non 

allegati, costituiscono i Documenti Contrattuali:  1) Lettera di invito e 

relativi allegati, accettati dal Fornitore in sede di gara (comprese le 

eventuali rettifiche e risposte ai quesiti pervenuti) ; 2) Progetto Esecutivo, 

co mpleto di tutti i documenti tecnico -economici, elaborati grafici, 
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cronoprogramma, PSC; 3) Capitolato speciale d’appalto; 4) l’offerta 

economica presentata in sede di gara.  

2.  L’esecuzione del presente Contratto è regolata:  

a)  dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali 

allegati,  e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al 

precedente comma 1 ;  

b)  dalle disposizioni di cui al D.Lgs.31 marzo 2023 n. 36 (di seguito, per 

brevità, anche solo D.Lgs.36/2023) ; 

c)  dal D.M. 19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. negli articoli ancora in vigore, per 

quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale o non previsto da 

quest’ultimo ;  

d)  dal D.lgs.  9 aprile n. 2008, n. 81;  

e)  dal D.M del 23 giugno 2022 n.256  emanato dal Ministero della 

Transizione Ecologica  recante "Criteri Ambientali Minimi per affidamento di 

servizi di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per 

interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per 

interventi edilizi” ; 

f)  dal D.lgs. n. 159/2011, cd “Codice Antimafia”;  

g)  dalla Legge 190/2012, cd. “Legge anticorruzione”;  

h)  dalla Legge n. 136/2010;  

i) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica 

amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in 

vigore per il Committente;  

j) dal codice civile;  

k)  dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della 
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corruzione e della trasparenza del Committente consultabili sul sito 

internet dello stesso . 

3.  In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nei 

Documenti Contrattuali prevarrà in ogni caso la disposizione più favorevole 

al Committente.  

4.  Le clausole contenute nei Documenti Contrattuali sono sostituite, 

modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi 

carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in 

vigore successivamente ed applicabili al Contratto; l’Appaltatore è tenuto 

all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore 

applicabili in relazione all’oggetto del presente Contratto, comprese quelle 

eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto 

stesso.  

Anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per il 

Committente, l’Appaltatore è, quindi, tenuto alla osservanza delle stesse e 

rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o 

a risolvere il rapporto contrattuale in essere e/o ad ottenere indennizzi o 

risarcimenti di sorta.  

5.  [EVENTUALE, SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN 

GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO].  In virtù della stipula del Contratto in 

pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i laddove in conseguenza della 

relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento 

giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o 

procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da 
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chicchessia -  dovesse essere imposto il riesame e/o l’annullamento, anche 

in autotutela, dell’aggiudicazione e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi 

tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del Contratto, l’Appaltatore con la 

sottoscrizione del Contratto espressamente rinuncia, ora per allora, 

irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o 

eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti del 

Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dell’Appaltatore 

all’impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo 

vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.  

Art. 2 -   OGGETTO DEL CONTRATTO  

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto , il Committente affida 

all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei Lavori di 

realizzazione di un nuovo circolo sportivo con n. 6 campi da padel e dei 

relativi servizi pertinenziali, sito in Roma, via delle Nespole n.196, (di 

seguito, anche solo “Lavori”)  sulla base del progetto esecutivo posto a base 

di gara.  

2.  L’appalto comprende la realizzazione dell’opera in tutte le sue parti e 

componenti,  nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le 

prestazioni e le forniture complementari anche ove non espressamente 

indicate funzionali alla perfetta esecuzione dell’opera, in conformità al 

progetto posto a base di gara nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 

comunque denominate, dettate da parte del Committente o 

Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano 

specificamente previste nel presente Contratto e nei Documenti 

Contrattuali.  
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3.  Tutte le attività e le prestazioni dovranno essere espletate nel rispetto 

delle specifiche tecniche risultanti dagli atti a base della procedura e 

secondo le regole delle migliori tecnica ed arte.  

4.  Il Fornitore è tenuto ad eseguire l’intervento in proprio, con 

organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà 

ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia, dalla disciplina di gara e dall’Offerta.  

5.  [SE L’APPALTATORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI 

AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIÙ IMPRESE AUSILIARE ] Ai 

sensi di quanto stabilito all’art. 104 , comma 9, del D. Lgs .36/2023 , il 

Committente eseguirà, in corso d'esecuzione del presente Contratto le 

verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso  dei requisiti e delle risorse 

oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria, nonché  l’effettivo 

impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine,  il 

Committente  accerterà in corso d’opera che le prestazioni oggetto del  

presente contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e 

strumentali dell'Impresa ausiliaria  che l’Appaltatore utilizza in adempimento 

degli obblighi  derivanti dal Contratto di  avvalimento .  

Art. 3 -   RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DEI 

LAVORI  

1. Il Responsabile  unico del progetto ai sensi dell’art. 15 comma 1 del 

Codice è l’Ing Gabriele Aronica (E -mail: gabriele.aronica@sportesalute.eu ; 

Tel: +39 0636854157)  

2.  Il Direttore dei lavori è il _____che rivestirà il ruolo di interfaccia 

operativa ufficiale del Committente verso l’Appaltatore per la gestione del 

mailto:gabriele.aronica@sportesalute.eu
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presente Contratto . 

3.  L’indirizzo PEC per effettuare comunicazioni al Direttore dei lavori è il 

seguente: ________  

Art. 4 -   RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER L’APPALTATORE E 

DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE  

1. L’Appaltatore nomina quale “Responsabile del Contratto” il proprio 

dipendente Sig. ________, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale 

dell’Appaltatore verso il Committente per la gestione del presente 

Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le 

comunicazioni da parte del Committente. Il Responsabile del Contratto è 

figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di 

responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del 

presente Contratto.  

2.  I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede 

______________, numero telefono cellulare ____________, numero 

telefono fisso _______,________ indirizzo mail ____ed indirizzo 

PEC______.  

3.  Nel caso in cui l’Appaltatore abbia la necessità, nel corso della durata del 

presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà 

inoltrare al Committente, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, 

apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il 

nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i 

poteri di cui al precedente comma 1.  

4.  Con la stipula del Contratto, l’Appaltatore indica quale Direttore Tecnico 

di Cantiere: il Sig. ______(numero telefonico ____, indirizzo e -mail___ ed 
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indirizzo pec _____), di provata esperienza in rapporto alle caratteristiche 

delle opere da eseguire ed in possesso dei titoli di studio secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa.  

5.  L’Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere, sarà tenuto ad 

assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere 

in conformità agli accordi contrattuali e nel pieno rispetto delle norme 

vigenti, nonché ad osservare tutti gli ordini impartiti dal RUP, dal Direttore 

dei Lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.  

Art. 5 -   VALORE DELL’APPALTO  

1. L’importo complessivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto, come risultante dall’Offerta 

dell’Appaltatore, è pari ad €______, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e 

contributi di legge e comprensivo dei co sti per la sicurezza e dei costi della 

manodopera ed è così composto :  

a) € _______, per l’esecuzione dei lavori  da contabilizzarsi a corpo;  

b) € _______, per costi della sicurezza per l’attuazione del Piano di 

sicurezza e coordinamento (P.S.C.) di cui all’art. 100 e punto 4 dell’allegato 

XV al D.lgs n. 81/2008. Tale importo, sarà corrisposto all’Appaltatore in 

relazione all’effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel 

P.S.C., e verrà corrisposto in proporzione su ogni stato di avanzamento 

lavori.   

L’importo dei costi della manodopera è pari ad €______ al netto dell’IVA. 

Tali costi sono già ricompresi nell’importo contrattuale di cui alla 

precedente lett. a).  

L’importo dei lavori di cui alla precedente lett. a), inclusi gli oneri della 
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sicurezza e i costi della manodopera è integralmente ricompreso nella 

seguente categoria e classifica:  ________  

2.  Il contratto è stipulato con corrispettivo “a corpo”.  

L’Appaltatore dà atto che il prezzo “a corpo” dell’appalto indicato nella sua 

offerta è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui 

verificati e ritenuti validi e che si intende comprensivo di ogni e qualsiasi 

onere generale e particolare previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e, 

comunque, ogni onere necessario a dare l’opera finita a regola d’arte e, 

pertanto, comprendente l’eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera 

di tutti i lavori e le forniture non indicati in progetto ma necessari per la 

piena funzionalità dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e 

tecniche delle parti componenti. Pertanto, l’Appaltatore espressamente 

riconosce che il corrispettivo forfetario come sopra determinato remunera 

tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterrà per realizzare l’opera a regola 

d’arte, restando a carico dell’Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa e 

alea  

3.  Il corrispettivo contrattuale è stato ritenuto congruo dall’Appaltatore in 

base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.  

4.  Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione dei prezzi contrattuali, 

fatto salvo quanto previsto dall’art.9, “ Revisione dei prezzi ”, del Capitolato 

Speciale d’Appalto.  

5.  L’importo sopra indicato si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere 

generale e particolare previsto in Contratto e, comunque, di ogni onere e 

attività necessaria per l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali 

secondo quanto specificato in Contratto . 
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6.  Il Corrispettivo sarà versato all’Appaltatore in base allo stato di 

avanzamento dei lavori. Nello specifico, in relazione a questo ultimo profilo 

si procederà come indicato nell’art.8 del Capitolato Speciale d’Appalto –  

“Fatturazione e pagamenti”  

7. Le eventuali modifiche al contratto sono disciplinate nel rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’art.120 del D.Lgs 36/2023 . 

Art. 6 -   TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  

1. Il tempo complessivo per dare interamente e perfettamente compiuti i 

lavori, in conformità alle previsioni del Cronoprogramma che costituisce 

parte integrante del contratto, è fissato in 250  (due cento cinquanta ) giorni 

naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 

o dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale . 

2.  L’Appaltatore dichiara di riconoscere la congruità del termine di 

ultimazione lavori sopra indicato e, in genere, della tempistica stabilita dal 

Cronoprogramma e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta.  

3.  L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al Cronoprogramma 

dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili anche per 

l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 

effettuarsi ad opera di altre ditte per conto del Committente oppure 

considerate prioritarie per il completamento di fasi specifiche da realizzare 

prima della fine dei lavori e previa emissione, se richiesta, del certificato di 

regolare esecuzione, riferito alle sole parti funzionali interessate.  

4.  L’Appaltatore ha obbligo di predisporre e consegnare  al Committente e 

alla Direzione Lavori il proprio “Programma Esecutivo di dettaglio dei 

Lavori”, in conformità a quanto previsto all’art. 14 del Capitolato Speciale 
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d’Appalto redatto nel rispetto del Termine di Ultimazione dei Lavori e del 

Cronoprogramma e secondo le modalità e tenendo conto delle prescrizioni 

tutte previste nei Documenti contrattuali, nonché di ogni altro fatto, 

circostanza e/o rischio rilevanti e comprensivo di un programma di 

approvvigionamento materiali e forniture.  

5.  [EVENTUALE, IN CASO DI CONSEGNA ANTICIPATA : Con la firma del 

Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle 

medesime a decorrere dalla data della consegna anticipata dei lavori 

effettuata in data______ sino alla data della stipula]  

6.  L'inosservanza del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori 

determinerà l'applicazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, 

delle penali di cui al successivo art. 9.  

7. In caso di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del Contratto per causa 

imputabile all’Appaltatore, ferma restando l’applicazione delle penali di cui 

al successivo art.9, il direttore dei lavori assegna all’Appaltatore un 

termine, decorso il quale il contratto può essere risolto di diritto ai sensi 

dell’art.1456 c.c. e dell’art. 29 CSA.  

8.  Il Committente si riserva la facoltà di disporre la sospensione 

dell’esecuzione del Contratto nei casi previsti dall’art. 121 del d.lgs. 

36/2023.  

Il Fornitore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o 

interrompere i lavori.  

Art. 7 -   OPZIONI CONTRATTUALI  

1. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Committente si riserva la 

facoltà di chiedere -  e l’Appaltatore ha l'obbligo di accettare -  agli stessi 
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patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, 

nei limiti del quinto dell’importo del Contratto ai sensi dell’art. 120, comma 

9, del D. Lgs.36/2023. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto 

alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un 

atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di 

accettazione o di motivato dissenso. Ai fini della determinazione del quinto, 

l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto 

originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti 

aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli 

importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciut i 

all’esecutore ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice.  L’importo stimato 

di tale opzione è pari ad € ______, al netto di IVA e/o altri oneri di legge.  

2.  Il valore globale stimato del Contratto è pari a € ______ , al netto di Iva 

e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo dei costi per la 

sicurezza  stimati da PSC , così suddiviso : 

-   € _______, riferito alla fase principale del contratto di appalto;  

-  € _______, importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in 

aumento, ex art.  120, comma 9, del D.Lgs.36/2023 ; 

-  € ______, importo massimo del premio di accelerazione di cui al 

successivo art.9 comma 13.  

3.  Per tutto quanto non disciplinato al presente articolo, si rinvia a quanto 

previsto dall’art.17 del Capitolato Speciale d’Appalto . 

Art. 8 -   TRASPARENZA  

1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:  

a)  dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la 
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conclusione del presente contratto;  

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, 

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o 

controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o 

simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;  

c)  si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o 

altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione 

e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso 

assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;  

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 16 del D.lgs. 36/2023 al 

fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.  

2.  Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni 

rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispetti gli 

impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, 

lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 

c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al 

risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.  

Art. 9 -   PENALI PER I RITARDI –  PREMIO DI ACCELERAZIONE  

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi 

dell’Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, il Committente 

applicherà, fatto salvo, in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior 

danno, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza ed 

al netto dell'IVA, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto 

al Termine di Ultimazione dei Lavori, da determinare in relazione a ll’entità 
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delle conseguenze legate al ritardo.  

2.  La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova 

applicazione anche in caso di ritardo:  

a)  nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla direzione dei lavori per 

la consegna degli stessi;  

b) nella fase di inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del 

verbale di consegna imputabili al Fornitore che non abbia effettuato gli 

adempimenti prescritti dal capitolato ai fini dell’avvio dei lavori;  

c)  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla 

data fissata dalla direzione dei lavori;  

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di 

lavori non accettabili o danneggiati.  

e)  nel conformarsi alle indicazioni impartite dal Committente e/o dal 

Direttore dei Lavori nel termine dagli stessi assegnato in caso di 

inosservanza delle condizioni contrattuali rilevate a seguito di verifiche 

ispettive, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del CSA;  

f)  per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato dal Direttore dei 

Lavori in caso di mancata osservanza degli ordini impartiti dal medesimo 

Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 15, comma 4, del CSA;  

3.  In caso di inadempimento degli obblighi di assicurare la quota prevista in 

gara delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la 

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione 

giovanile e/o femminile di cui all’art. 1, comma 4, dell’Allegato II.3, il 

Committente applica la penale pari allo all’1%₀ (uno per mille) 

dell’ammontare netto contrattuale.  
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4.  In caso di inadempimento all’obbligo di consegnare al Committente 

entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto la relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile di cui a ll’articolo 1, comma 2, 

dell’Allegato II.3 al Codice, ferma restando la sanzione della impossibilità 

per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in 

raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori 

procedure di affidamento, sarà applicata la penale pari allo 1%₀ (uno per 

mille) del valore del presente Contratto alla data di applicazione della 

penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della relazione;  

5.  In caso di inadempimento all’obbligo di consegnare al Committente 

entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto la documentazione relativa 

alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui 

all’articolo 1, comma 3, dell’Allegato II.3 al Codice sarà applicata la penale 

pari allo 1%₀ (uno per mille) del valore del presente C ontratto alla data di 

applicazione della penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella 

consegna della documentazione.  

6.  Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l’applicazione 

delle penali stabilite devono essere contestati all’Appaltatore per iscritto 

dal Committente mediante PEC.  

7. In caso di contestazione dell’inadempimento, l’Appaltatore deve 

comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una 

chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) 

giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.  

8.  Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel 

termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non 
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siano idonee, a giudizio del Committente a giustificare l’inadempienza, il 

Committente può insindacabilmente applicare all’Appaltatore le penali 

stabilite sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.  

9.  L’applicazione della penale avverrà mediante detrazione sulle somme 

dovute dal Committente per gli acconti e per i pagamenti a saldo; per il 

pagamento della penale il Committente potrà altresì, ove occorra, escutere 

la garanzia definitiva nonché trattenere le somme dagli importi a qualunque 

titolo dovuti al Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o 

procedimento giudiziario.  

10.  Le penali di cui al precedente comma 2, potranno essere restituite e/o 

disapplicate se l’Appaltatore, in seguito al successivo andamento imposto 

alle prestazioni, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel 

cronoprogramma contrattuale.  

11. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso 

l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso 

inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima 

penale.  

12. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 

10% dell’importo del Contratto, il Committente può risolvere di diritto il 

presente Contratto in conformità a quanto previsto all’art. 29 del 

Capitolato Speciale d’Appalto –  “Risoluzione”, fermo il risarcimento degli 

eventuali maggiori danni.  

13. Ai sensi dell’art. 126 comma 2 del D.lgs.  36/2023, il Committente 

accorda all’Appaltatore una premialità pari allo 1‰ (1 per mille) 

dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di anticipo, rispetto alla 
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data prevista per la conclusione dei lavori, e fino ad un massimo di 10 (dieci) 

giorni.  

Il premio è corrisposto solo a seguito della conclusione delle operazioni di 

regolare esecuzione, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle 

obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela 

dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Il Committente riconosce il premio 

di accelerazione anche nel caso in cui il Termine di Ultimazione sia 

legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in 

anticipo rispetto al termine prorogato.  In tal caso, il termine si computa 

dalla data originariamente prevista nel contratto.  

Art. 10 -   SUBAPPALTO  

[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA ] 

1. Per l’esecuzione dell e prestazioni oggetto del presente Contratto non è 

ammesso il ricorso al subappalto, non avendo l’Appaltatore dichiarato, in 

sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà.  

[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA ] 

2.  L’Appaltatore, ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 1 19 del D.Lgs. 

36/2023,  conformemente a quanto dichiarato nella documentazione 

amministrativa presentata in sede di gara,  affida in subappalto, 

l’esecuzione delle lavorazioni ricadenti nella seguente categoria di lavori : 

_____ _ 

3.  Dette lavorazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione 

del Committente e nel rispetto dell’articolo 119 del D.lgs. 36/2023, alle 

condizioni e con i limiti stabiliti nella documentazione di gara e dalla 

normativa vigente e con le modalità previsti dall’art.20 del Capitolato 
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Speciale d’Appalto.  

4.  L’appaltatore e il subappaltatore rispondono solidalmente nei confronti 

del Committente in relazione alle prestazioni subappaltate.  

5.  Il subappaltatore è obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori 

un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe 

garantito il contraente principale.  

6.  Ai sensi dell’articolo 119, co. 12, del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per 

le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo 

contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un 

differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse 

tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora 

le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 

l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla 

categoria prevalente.  

7. In ogni caso si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la 

filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti 

su quest’ultimo relativamente alla parità di genere, della protezione e 

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, 

in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:  

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui 

all’articolo 1, commi 1 e 4, dell’Allegato II.3 del d.lgs.36/2023. A tal fine, il 

subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di 

occupazione femminile e giovanile di cui all’articolo 9, punto ii) della Lettera 

di invito;  
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- [eventuale, se occupa un numero di dipendenti superiore a 50 ], l’obbligo di 

cui all’articolo 1, co. 2, dell’Allegato II.3 del d.lgs.36/2023. A tal fine, il 

subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, 

qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) 

alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi 

dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia 

dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello 

trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato 

articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.  

8.  Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati al 

Committente è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi 

riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del 

subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 

e 14 dell'allegato II.2 -bis del d.lgs.36/2023, che si attivano al verificarsi delle 

particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del 

medesimo provvedimento.  

9.  I contratti di subappalto dovranno essere stipulati in misura non 

inferiore al 20 per cento delle prestazioni con piccole e medie imprese.  

10.  Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche 

tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 

(C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della 

Transizione Ecologica, cui si rinvia.  

11. L’Appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o 

subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 
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con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010  

12. Per quanto non precisato nel presente articolo e nella relativa 

disposizione del CSA, trova applicazione quanto indicato a norma dell'art. 

119 del d.lgs.36/2023.  

Art. 11 -   PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI PROCEDURE DI 

INSOLVENZA DI CUI AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E 

DELL’INSOLVENZA O IN CASO DI RISOLUZIONE PER 

INADEMPIMENTO  

Al verificarsi delle situazioni di crisi o insolvenza di cui al D.Lgs. 12/01/2019 

n. 14 ( Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ) del Fornitore o di 

risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai 

sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 36/2023.  

Art. 12 -   SCIOPERO DEL PERSONALE  

1. In caso di sciopero del personale, l’Appaltatore dovrà porre in atto tutte 

le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili 

per garantire la continuità delle prestazioni oggetto del Contratto.  

2.  In caso di inottemperanza il Committente può procedere all’esecuzione 

d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al 

Fornitore l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto 

dalla prima fattura utile.  

3.  Ogni sciopero dovrà essere comunicato dal Fornitore al Committente 

con un anticipo di almeno 7 giorni.  

Art. 13 -   ONERI E TASSE  

Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico 
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dell’Appaltatore tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti 

al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali 

(se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre 

spese conseguenti all’inadempimento o al tardivo adempimento degli 

obblighi di cui sopra.  

Art. 14 -   FORO COMPETENTE E DOMICILIO DELL’APPALTATORE   

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti 

relativamente all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto 

sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.  

2.  Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dall’Appaltatore è quello 

riportato in epigrafe.  

Art. 15 -   CLAUSOLA FINALE  

1. Il presente Contratto  ed i suoi eventuali A llegati costituiscono  

manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti . 

2.  Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà 

aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.  

3.  L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto 

non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo 

complesso.  

4.  Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del 

Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso 

rinuncia ai diritti ad essa spettanti.  

 

Sport e salute S.p.A.    L’Appaltatore  

L’Amministratore Delegato  Il Rappresentante legale  
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Dott. Diego Nepi Molineris  ____________________________  

[Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e 

norme collegate]  

[Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e 
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L’Appaltatore dichiara di ben conoscere ed approvare in modo 

specifico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, c.c. le 

seguenti clausole:  

Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati, norme regolatrici);  

Art. 5 (Valore dell’appalto);  

Art. 6 (Tempo utile per l’esecuzione dei Lavori);  

Art. 8 (Trasparenza);  

Art. 9 (Penali per i ritardi –  Premio di accelerazione);  

Art. 12 (Sciopero del personale);  

Art. 13 (Oneri e tasse);  

Art. 14 (Foro competente e domicilio dell’Appaltatore)  

Capitolato Speciale d’Appalto:  

Art. 4 (Obblighi dell’Appaltatore);  

Art. 5 (Rapporti di lavoro);  

Art. 6 (Facoltà del Committente);  

Art. 7 (Contabilizzazione dei lavori);  
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Art. 8 (Fatturazione e pagamenti);  

Art. 9 (Revisione dei prezzi);  

Art. 10 (Anticipazione);  

Art. 13 (Verifiche ispettive);  

Art. 16 (Consegna dei lavori);  

Art. 17 (Variazione dei lavori);  

Art. 18 (Sospensione dei lavori);  

Art. 19 (Proroghe);  

Art. 20 (Subappalto);  

Art. 21 (Cauzione definitiva);  

Art. 22 (Polizze assicurative);  

Art. 23 ( Ultimazione dei Lavori e presa in consegna –  Manutenzione)  

Art. 24 (Collaudo/Certificato di regolare esecuzione);  

Art. 25 (Disposizioni in materia di sicurezza):  

Art. 26 (Riserve);  

Art. 27 (Obbligo di riservatezza);  

Art. 28 (Divieto di cessione del Contratto e dei crediti);  

Art. 29 (Risoluzione);  

Art. 30 (Recesso);  

Art. 31 (Risoluzione delle controversie);  

Art. 32 (Marchi, brevetti industriali e diritti d’autore);  

Art. 33 (Manleva);  

Art. 34 (Tracciabilità dei flussi finanziari)  

Art. 35  (Modello ex d.lgs. n. 231/2001 –  Codice Etico –  Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza);  
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Art. 36 (Trattamento dei dati personali)  

 

 L’Appaltatore  

 Il Rappresentante legale  

 ____________________________  
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