

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in locazione, per 36 mesi, con opzione di acquisto finale, di I Mac 24", MacBook Pro 14", Notebook 15.6, Notebook 13,5", Notebook 14" e, Monitor 27" e docking station con Kit Mouse e Tastiera.

CIG: 932124350F - R.A. 148/22/PA

Risposta al quesito pervenuto 2° invio

Si fa seguito al quesito pervenuto per fornire la seguente risposta:

QUESITO:

L'attuale persistente situazione economica e geopolitica, insieme alla carenza di materie prime ed alla mole di ordini che continuano ad appesantire il ciclo/tempo di produzione, sono ancora causa di ritardi nella produzione dei prodotti IT, come pannelli dei notebook e/o monitor. Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesta Amministrazione che la consegna di tutti i dispositivi ordinati avvenga entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, rispetto alle tempistiche inizialmente richieste pari a 30 giorni lavorativi, così come previsto al paragrafo 6. "tempi e modalità di consegna" del capitolato tecnico.

RISPOSTA AL QUESITO:

Codesta Stazione appaltante accoglie un periodo di consegna dei dispositivi entro 45 giorni, (anziché 30) giorni lavorativi dall'ordine. Pertanto si provvede ad inserire una nuova versione del Capitolato tecnico unitamente ad un documento di rettifica dello stesso.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI
AFFIDAMENTO**

Ing. Giuseppe Di Gregorio

