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PROGETTO DEFINITIVO - SEZIONI PROGETTO - FASE 2- SCALA 1:200
FORO ITALICO - ROMA - STADIO PIETRANGELI E CAMPI N. 7 E 8 - ALLESTIMENTO EVENTI 2022

Tav. 5

Sezione C - C'

Sezione B - B'

Sezione A - A'

1.f

1.a

1.e
1.e

1.g - 1.h - 1.i - 1.k

1.l

1.m - 1.d

1.j

1.g - 1.h - 1.i - 1.k

1.l

1.m - 1.d

1.n1.n

1.e

1.n

1.f

1.f

1.a

1.b - 1.d

1.e

1.c

1.j

1.j

1.p

1.p 1.p

LEGENDA DEGLI INTERVENTI

FASE 1:

1.a COPERTURA CAMPI 7 E 8

1.b PEDANE CAMPI 7 E 8

1.c ACCESSO AI CAMPI 7 E 8

1.d MOQUETTE CAMPI PIETRANGELI, 7 E 8

1.e BRANDING FASE 1

1.f TENDOSTRUTTURA PIETRANGELI

1.g RIGGING STADIO PIETRANGELI

1.h IMPIANTO ELETTRICO STADIO PIETRANGELI

1.i IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIETRANGELI

1.j IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STATUE

1.k IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA

1.l VIDEOWALL E CUBO VIDEO FASE 1

1.m PEDANA CAMPO PIETRANGELI

1.n FIORIERE STADIO PIETRANGELI

FASE 2:

2.a PEDANA BORDO VASCA

2.b QUINTA SCENOGRAFICA FACCIATA SUD

2.c QUINTA PER LEDWALL

2.d QUINTE SCENOGRAFICHE INGRESSO VASCA

2.e PEDANA PREMIAZIONI E PODIO

2.f SCALE ACCESSO ATLETI

2.g PEDANA TRIBUNE E PARAPETTO

2.h ASSISTENZA ALLA MOVIMENTAZIONE

2.i ADATTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE

2.j BRANDING FASE 2

FASE 3:

3.a RICONFIGURAZIONE PEDANA BORDO VASCA

3.b RIMOZIONE QUINTA SCENOGRAFICA SUD

3.c RAMPA ENTRATA-USCITA ATLETI

3.d BRANDING FASE 3

FASE 4:

4.a COMPLETAMENTO PEDANA BORDO VASCA

4.b BRANDING FASE 2
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