

Direzione Acquisti

Determina numero 2040241 del 10.04.2018

|                                                                 |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO</b>                                 | <b>Produzione di un modello virtuale dello Stadio Olimpico di Roma per EURO 2020</b>              |
| <b>CODICE SMART CIG</b>                                         |                                                                                                   |
| <b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA</b>                         | <b>Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016</b>          |
| <b>IMPORTO AFFIDAMENTO (AL NETTO DELL'IVA)</b>                  | <b>€ 39.000,00</b>                                                                                |
| <b>TERMINE DI ESECUZIONE</b>                                    | <b>15.06.2018</b>                                                                                 |
| <b>COPERTURA CONTABILE</b>                                      | <b>Fondi di bilancio Coni Servizi</b>                                                             |
| <b>REQUISITI RICHIESTI ALL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO</b>  | <b>Assenza motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016</b>                      |
| <b>MODALITA' DI SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO</b>             | <b>L'affidatario è stato indicato dalla struttura richiedente a seguito di richiesta motivata</b> |
| <b>NOMINATIVO DELL'OPERATORE ECONOMICO</b>                      | <b>MOBILE MEDIA CONTENT S.L. ALABA, 61 08005 BARCELLONA</b>                                       |
| <b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO</b> | <b>Dott. Gennaro Ranieri - Responsabile della Direzione Acquisti</b>                              |
| <b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE</b>  | <b>Ing. Emiliano Curi</b>                                                                         |
| <b>ULTERIORI NOTE</b>                                           |                                                                                                   |

**IL DIRETTORE  
DOTT. GENNARO RANIERI**

