

Decisione di contrarre n. 066 del 03/04/2025

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, previa richiesta di preventivi, di fornitura e posa in opera di fioriere metalliche e strutture metalliche per i fondi campo - Supertennis Arena e Campi 13 e 14 in occasione dell'Edizione 2025 degli Internazionali BNL d'Italia.
CODICE IDENTIFICATIVO/NUMERO RDA	RA 063/25/AD RDA n. 33026
CIG/SMART CIG	B62DED27F6
BENEFICIARIO	Sport e salute S.p.A.
DIREZIONE RICHIEDENTE	Sport Community – Gestione Sviluppo Eventi
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36/2023
IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO	Euro 74.802,00 IVA esclusa di cui: ▪ Euro 1.725,42 per costi della sicurezza per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ▪ Euro 28.000,00 per costi della manodopera.
DURATA	Le Strutture dovranno essere perfettamente approntate entro la data ultima del 20 aprile 2025.
EVENTUALI OPZIONI	Non previste.
NOMINATIVO DELL'OPERATORE ECONOMICO	PERNASILICI ANDREA C.F PRNDR85M30D003E P.IVA 03018330591
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	▪ Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. ▪ Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto dell'affidamento, in conformità con quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO	Minor prezzo offerto tra i preventivi ricevuti.
MOTIVAZIONI	L'affidatario è stato individuato a valle di una raccolta di preventivi effettuata dalla Direzione richiedente sulla base della migliore offerta economica.

		Gli operatori economici coinvolti per la Richiesta di preventivi sono stati indicati dalla Direzione richiedente.
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO		Contratto standard di Sport e salute. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, se nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5 (cinque) per cento, dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT relativo agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dalla Committente – a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.
ULTERIORI NOTE		▪ L'affidamento è da intendersi già efficace, a seguito della verifica positiva dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. ▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata. ▪ Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. ▪ Potrà essere richiesto all'operatore economico affidatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8-9 e art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/2023. ▪ La necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA Numero 33026).
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	DEL	La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione Procurement. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Codice, il Responsabile Unico di Progetto è il Dott. Andrea Pivano. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Geom. Stefano Craia.

L'Amministratore delegato
Dott. Diego Nepi Molineris

