

Decisione di contrarre n. 078 del 11/04/2025

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Servizio di esecuzione prove di trazione alberature del Parco del Foro Italico in Roma.
CODICE IDENTIFICATIVO - NUMERO RDA	RA 074/25/AD - RDA 33096
CIG	B656701DD9
BENEFICIARIO	Sport e salute S.p.A.
DIREZIONE RICHIEDENTE	Spazio Sport – Ingegneria dello Sport
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.
IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO	Euro 139.985,00 IVA esclusa di cui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Euro 4.000,00 per costi della sicurezza per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ▪ Euro 69.992,50 per costi della manodopera.
DURATA	Le attività oggetto del presente affidamento dovranno essere espletate entro la data del 30 aprile 2025.
EVENTUALI OPZIONI	Non previste.
NOMINATIVO DELL'OPERATORE ECONOMICO	Flaminia Garden S.r.l. C.F. 05944070589 e P.IVA 01468651003
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. ▪ Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto dell'affidamento, in conformità con quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.
MOTIVAZIONI	Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario, indicato direttamente dalla Direzione richiedente, è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

<p>ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratto standard di Sport e salute. ▪ Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, se nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5 (cinque) per cento, dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione. <p>Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.</p> <p>La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dalla Committente – a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.</p>
<p>ULTERIORI NOTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'affidamento si intenderà efficace, a seguito della verifica positiva dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. ▪ Tutti i controlli si sono conclusi con esito positivo. Si è in attesa della sola verifica dell'ottemperanza alla Legge 68 del 1999, richiesta inviata via PEC alla Regione Lazio con protocollo SES_2025_0001995 del 03/04/2025. ▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata. ▪ Potrà essere richiesto all'operatore economico affidatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8-9 e art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/2023. ▪ La necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA 33096).
<p>RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione Procurement. ▪ Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Codice, il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch. Antonio Stanziola. ▪ Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Valeriano Bernardini.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
 DOTT. DIEGO NEPI MOLINERIS

