

Decisione di contrarre n. 072 del 09/04/2025

| | |
|--|---|
| OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, dei lavori di pavimentazione lapidee e statue all'interno del Parco del Foro Italico – Roma. |
| CODICE IDENTIFICATIVO - NUMERO RDA | RA 077/25/AD - RDA 33110 |
| CIG | B65E0F7312 |
| BENEFICIARIO | Sport e salute S.p.A. |
| DIREZIONE RICHIEDENTE | Spazio Sport – Ingegneria dello Sport |
| TIPOLOGIA DI PROCEDURA | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023. |
| IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO | <p>€ 105.000,00 (centocinquemila/00) IVA esclusa di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 5.899,28 per costi della sicurezza e oneri aziendali oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ▪ € 85.000,00 per costi della manodopera. |
| DURATA | La consegna delle prestazioni dovrà avvenire entro il 30 aprile 2025. |
| NOMINATIVO DELL'OPERATORE ECONOMICO | HERA RESTAURI S.R.L. - C.F e P.IVA 00934980624 |
| REQUISITI DI PARTECIPAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. ▪ Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto dell'affidamento, in conformità con quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. |
| MOTIVAZIONI | Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario, indicato direttamente dalla Direzione richiedente, è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. |

| | |
|--|--|
| ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratto standard di Sport e salute. ▪ Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, se nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5 (cinque) per cento, dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione. <p>Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione.</p> <p>La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dalla Committente – a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.</p> |
| ULTERIORI NOTE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'affidamento si intenderà efficace, a seguito della verifica positiva dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. ▪ Tutti i controlli si sono conclusi con esito positivo. Si è in attesa della sola verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/1999, richiesta inviata via PEC all'ufficio collocamento mirato di Benevento con protocollo SES_2025_0002092 dell'08/04/2025. ▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata. ▪ Potrà essere richiesto all'operatore economico affidatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8-9 e art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/2023. ▪ La necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA Numero 33110). |
| RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione. ▪ Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione Procurement. ▪ Il Responsabile unico di progetto è l'Arch. Salvatore Mugheddu. ▪ Il Direttore dei lavori è l'Ing. Paolo Sancesario. |

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
DOTT. DIEGO NEPI MOLINERIS

