
       

  

Decisione di  contrarre  n. 277 del 09/12/2025  

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE  Fornitura e posa in opera poltrone palchi Tribuna Monte Mario Stadio Olimpico  

CODICE IDENTIFICATIVO/NUMERO 

RDA  

RA 269_25_AD  

RDA 33729  

 

CIG  Il CIG verrà acquisito successivamente alla firma della decisione a contrarre  

BENEFICIARIO  Sport e salute S.p.A.  

DIREZIONE RICHIEDENTE  Sport community  

TIPOLOGIA DI PROCEDURA  A ffidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 

36/2023  

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO  Euro  139.744 ,00  IVA esclusa di cui:  

▪ Euro  0,00  per costi della sicurezza e oneri aziendali per 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro;  

▪ Euro  0,00 per costi della manodopera  

DURATA  12 settimane lavorative a partire dalla data di stipula del contratto  

EVENTUALI OPZIONI  Non presenti.  

NOMINATIVO DELL’OPERATORE 

ECONOMICO  

AUDIA ITALIA SRL  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt . 94 e 95 e 98 del D.Lgs. 

36 /2023 , ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di 

appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.  

MOTIVAZIONI  ▪ È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 119 del Codice.  

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere 

in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Fermo 

restando che non costituiscono subappalto eventuali contratti e/o 

incarichi professionali stipulati prima della trasmissione della presente 

richiesta. Ai sensi dell’art. 119 c.1, il contratto non può essere ceduto, non 

può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente 

esecuzi one delle lavorazioni relative al complesso delle categorie 

prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.   
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▪ Ai sensi dell’art. 53 , comma 4, del D.Lg. 36/2023, la Stazione appaltante 

non richiede la Garanzia definitiva in quanto tale garanzia, data l’esiguità 

dell’importo, non genererebbe  

alcun beneficio per la Stazione Appaltante, la quale, al contrario, subirebbe 

un danno  

dall’aggravamento delle tempistiche della procedura di affido derivante 

dalla richiesta,  

con contestuale ritardo nella stipula del Contratto . 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO  

Contratto standard di Sport e salute  

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in 

aumento o in diminuzione, del costo del la  fornitura  superiore al 5 (cinque) per 

cento dell’importo complessivo, si riconoscerà una variazione pari alla misura 

dell’80% sul valore eccedente il 5%. Ai fini della determinazione della variazione 

dei costi e dei prezzi, si utilizza l’indice sintetico elaborato dall’ISTAT F.O. I., al 

netto dei tabacchi.  

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall’Appaltatore -  ovvero 

comunicata dalla Committente –  a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni 

successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, 

senza impattare sulle pre stazioni già eseguite.  

 

ULTERIOR I NOTE  ▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata   

▪ P otrà essere richiesto all’operatore economico affidatario , dalla Direzione 

richiedente, di dare inizio all’esecuzione anticipata delle prestazioni  

▪ L a necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA Numero 

33729 ). 

 

RESPONSABIL I DEL PROCEDIMENTO  La Stazione Appaltante , ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36 /2023 , 

individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.  Ai 

sensi dell’art. 15 comma 1 del Codice, il Responsabile Unico di Progetto è 

Andrea  Santini.  

il Responsabile di Procedimento delegato per la fase di affidamento è l’Ing. 

Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione 

Procurement.   

 

L’Amministratore delegato  

Dott. Diego Nepi Molineris  
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