
      
 

        

 

D ecisione di  contrarre  n. 280 del 10/12/2025  

OGGETTO 

DELL’ACQUISIZIONE  

Affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera a) del D.Lgs.  

n. 36/2023, dei servizi di manutenzione delle zone a verde del Parco del 

Foro Italico, del Circolo del Tennis, Stadio centrale, delle piscine del 

Foro Italico, dell’area denominata Ex Acea dei campi da gioco, dello 

Stadio dei Marmi e dello Stadio della Fa rnesina.  

  

CODICE 

IDENTIFICATIVO -  

NUMERO RDA  

RA 244 /25/AD -  RDA 3 3722  

CIG  B930703396  

BENEFICIARIO  Sport e salute S.p.A.  

DIREZIONE 

RICHIEDENTE  

Spazio Sport –  Ingegneria dello Sport  

TIPOLOGIA DI 

PROCEDURA  

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 

36/2023  

IMPORTO 

DELL’AFFIDAMENTO  

€ 132.926,90  IVA esclusa di cui:  

▪ € 4. 402,39  per costi della sicurezza e oneri aziendali oneri 

aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

▪ € 80.206,19 per costi della manodopera.  

DURATA  La durata è fissata in 4 (quattro) mesi a partire dal verbale di avvio delle 

prestazioni.  

EVENTUALI OPZIONI  Non previsti.  

NOMINATIVO 

DELL’OPERATORE 

ECONOMICO  

Linea Verde Nicolini  Srl  

C.F. -  P.IVA  . 00625090568  

REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE  

▪ Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e 98 

del D.Lgs. 36/2023, ovvero di ogni altra situazione che determini 

l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione.  

▪ Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con 

l’oggetto dell’affidamento, in conformità con quanto previsto 

dall’art. 100, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.  
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MOTIVAZIONI  L’affidatario è stato individuato, dalla Direzione Richiedente . 

ELEMENTI ESSENZIALI 

DEL CONTRATTO  

▪ Contratto standard di Sport e salute.  

▪ Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.  36/2023, se nel corso di esecuzione 

del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, 

del costo dell’opera superiore al 5 (cinque) per cento, dell’importo 

complessivo, ai sensi dell’art. 60 del Codice i prezzi sono aggiornati, 

nella m isura dell’80 (ottanta) per cento della variazione.  

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si 

utilizza l’indice sintetico elaborato dall’ISTAT con riguardo ai 

contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione ”. 

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall’Appaltatore -  

ovvero comunicata dalla Committente –  a mezzo PEC e avrà effetto 

sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il 

riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle 

pre stazioni già eseguite.  

ULTERIORI NOTE  ▪ L’affidamento è da intendersi già efficace, a seguito della verifica 

positiva dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.  

▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata.  

▪ Non è richiesta la Garanzia definitiva  

▪ Potrà essere richiesto all’operatore economico affidatario, dalla 

Direzione richiedente, di dare inizio all’esecuzione anticipata delle 

prestazioni nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 17 

commi 8 -9 e art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/20 23.  

▪ La necessaria copertura finanziaria per le prestazioni a forfait è 

stata accertata (RDA 337 22 ). Per le prestazioni a chiamata, la 

necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto 

dell’emissione dell’ordine di acquisto su SAP.  

RESPONSABILI DEL 

PROCEDIMENTO  

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.Lgs. 
36/2023, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di 
esecuzione.  

Ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Codice, il Responsabile di 

Procedimento per la fase di affidamento è l’Ing. Giuseppe Di Gregorio 

nella sua qualità di Responsabile della Direzione Procurement.  

Il Responsabile unico di progetto è l’Arch. Antonio Stanziola.  

Il Direttore dei lavori è il Dott. Agr. Valeriano Bernardini.  

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO  

  DOTT. DIEGO NEPI MOLINERIS  
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