
       

  

Decisione di  contrarre  n. 118 del 10/0 4 /20206  

 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE  SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LO STADIO 

OLIMPICO  

CODICE IDENTIFICATIVO/NUMERO 

RDA  

RA 110_26_AD   

RDA n 33 979  

CIG/SMART CIG  Il CIG verrà comunicato da ANAC all’atto dell’affidamento  

BENEFICIARIO  Sport e salute S.p.A.  

DIREZIONE RICHIEDENTE  Sport Community  

TIPOLOGIA DI PROCEDURA  AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) 

DEL D.LGS N. 36/2023  

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO  Euro  80 .000,00 IVA esclusa di cui:  

▪ Euro  0 per costi della sicurezza e oneri aziendali oneri aziendali per 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro;  

▪ Euro  0 per costi della manodopera .  

DURATA  Il contratto  ha durata fino al 3 1/12/202 6.  

EVENTUALI OPZIONI  Non presenti.  

NOMINATIVO DELL’OPERATORE 

ECONOMICO  

NSA TICKETING SERVICES S.R.L.  

P.IVA 11101391008  

MOTIVAZIONI  ▪ È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 119 del Codice.  

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere 

in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Fermo 

restando che non costituiscono subappalto eventuali contratti e/o 

incarichi professionali stipulati prima de lla trasmissione della presente 

richiesta. Ai sensi dell’art. 119 c.1, il contratto non può essere ceduto, non 

può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente 

esecuzi one delle lavorazioni relative al complesso delle categorie 

prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.  

▪ Ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lg. 36/2023, la Stazione appaltante 

non richiede la Garanzia definitiva in quanto tale garanzia, data l’esiguità 

dell’importo, non genererebbe alcun beneficio per la Stazione Appaltante, 

la quale, al contrario, subirebbe un danno dall’aggravamento delle 
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tempistiche della procedura di affido derivante dalla richiesta, con 

contestuale ritardo nella stipula del Contratto.  

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO  

Contratto standard di Sport e salute  

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in 

aumento o in diminuzione, del costo del servizio  superiore al 5 (cinque) per 

cento dell’importo complessivo, si riconoscerà una variazione pari alla misura 

dell’80% sul valore eccedente il 5%.  Ai fini della determinazione della variazione 

dei costi e dei prezzi, si utilizza l’indice sintetico elaborato dall’ISTAT FOI.  

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall’Appaltatore - ovvero 

comunicata dalla Committente –  a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni 

successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, 

senza impattare sulle pre stazioni già eseguite.   

ULTERIORI NOTE  ▪ L’affidamento è da intendersi già efficace, a seguito della verifica positiva 

dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.  

▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata . 

▪ Potrà essere richiesto all’operatore economico affidatario, dalla Direzione 

richiedente, di dare inizio all’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle 

more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 17 commi 8 -9 e art. 50, 

comma 6, del d.lgs. 36/20 23.  

▪ La copertura finanziaria  è stata  accertata (RdA 33 979 ). 

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO  La Stazione Appaltante , ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, 

individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione . 

Ai sensi dell’art. 15 comma 1 del Codice, il Responsabile Unico di Progetto è 

Andrea Santini . 

Ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Codice, il Responsabile di Procedimento per 

la fase di affidamento è l’Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di 

Responsabile della Direzione Procurement.  

 

L’Amministratore delegato  

Dott. Diego Nepi Molineris  
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