



**PROCEDURA NEGOZIATA, IN MODALITA' TELEMATICA, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SPOGLIATOIO, TRIBUNA E OPERE COMPLEMENTARI DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO DENOMINATO " STADIO PASQUALE GIANNATTASIO – STELLA POLARE" SITO IN VIA DEL MAR ARABICO / VIA MAR DEI CORALLI 120 – OSTIA LIDO, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO "SPORT E PERIFERIE" ISTITUITO DALL'ART. 15 DEL D.L 185/2015 RECANTE "MISURE URGENTI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NELLE PERIFERIE URBANE", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 9 DEL 22 GENNAIO 2016".**

**R.A.069/19/PN - CIG: 8107876EEC- CUP: J89H19000530005**

## **SCADENZE**

**Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 23 GENNAIO 2020.**

**Termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo: giorno 20 GENNAIO 2020, da richiedere entro e non oltre il 17 GENNAIO 2020, contattando il referente Geom. Tommaso Dore (tel. 06-36857590 – cell. 3357307009, email: [tommaso.dore@sportesalute.eu](mailto:tommaso.dore@sportesalute.eu)).**

**Termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento: ore 12:00 del giorno 21 GENNAIO 2020. Le risposte ai chiarimenti pervenuti entro tale data verranno evase entro il 22 GENNAIO 2020.**

**Si fa presente che nel periodo intercorrente dal 23 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020 inclusi, gli uffici della Sport e Salute S.p.A. resteranno chiusi per le festività natalizie.**