

## A TUTTE LE IMPRESE

**Procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori di realizzazione di un campo da calcio omologato per il Campionato di Eccellenza e per la Nazionale Femminile presso il Campo sportivo "Campo dei Miracoli" - via Poggio Verde 455 - Corviale (RM), rientranti nell'ambito delle iniziative finanziate dal fondo "Sport e Periferie" istituito dall'art. 15 del D.L. 185/2015 recante "misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane", convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016". R.A.024/20/PN - CIG: 82749955E5 - CUP: J89H20000220005**

Si comunica che, a seguito della nostra comunicazione avvenuta con nota del 5 giugno 2020, prot. SeS050620185119180PU, sono state posticipate le seguenti scadenze:

- **termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo:** il giorno **8 luglio 2020**, da concordare, previo appuntamento, entro e non oltre il giorno **6 luglio 2020** contattando il Dott. Agr. Valeriano Bernardini, (Tel. 06/36857533 Cell: 335 1386303, e-mail [valeriano.bernardini@sportesalute.eu](mailto:valeriano.bernardini@sportesalute.eu));
- **termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento:** entro le ore 12:00 del giorno **10 luglio 2020**. Le risposte ai chiarimenti pervenuti entro tale data verranno pubblicate entro le ore 15:00 del giorno **13 luglio 2020**;
- **termine ultimo per la presentazione delle offerte:** ore 12:00 del giorno **15 luglio 2020**.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Gennaro Ranieri

