

**PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL VELODROMO FASSA BORTOLO DI MONTICHIARI (BS) - ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE, RIENTRANTI TRA GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO “SPORT E PERIFERIE”, ISTITUITO DALL’ART. 15 DEL D.L. 185/2015 RECANTE “MISURE URGENTI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NELLE PERIFERIE URBANE”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 9 DEL 22 GENNAIO 2016”**

**R.A.151/21/PN – CIG: 93339012C6 - CUP: J28E22000150005**

## **SCADENZE**

**TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO: ore 12.00 del 16 agosto 2022.**

Le risposte ai chiarimenti pervenuti entro tale data saranno pubblicate entro le ore **12.00 del 22 agosto 2022.**

**TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del giorno 24 agosto 2022**

Le eventuali richieste di sopralluogo, che si ricorda è facoltativo, dovranno essere inoltrate via mail, contattando il referente: Ing. Gabriele Aronica (e-mail: [gabriele.aronica@sportosalute.eu](mailto:gabriele.aronica@sportosalute.eu) Tel. 06 3685 4157; Cell. 340 – 7857916).

**Si fa presente che, per la chiusura estiva, gli uffici della Sport e salute S.p.A. rimarranno chiusi dal 16 a 19 agosto 2022 inclusi.**