

DETERMINA DI ESITO n. 51/2023

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in urgenza per conto del comune di Barletta, per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova piscina comunale, finanziati a valere sulle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - missione 5 - inclusione e coesione, componente 2- infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1: "sport e inclusione sociale" [M5C2I3.1]. CIG: 9737078AF3 - CUP: H95B22000070001

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

- **VISTO** che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, la Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2- Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3: "Sport e inclusione sociale" - Investimento 3.1: "Sport e inclusione sociale" [M5C2I3.1], si pone l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane. Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, la Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2- Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3: "Sport e inclusione sociale" - Investimento 3.1: "Sport e inclusione sociale" [M5C2I3.1], si pone l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane.
- **VISTO** che ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, alla realizzazione operativa degli interventi

previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

- **VISTO** che il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, ha assegnato una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 700.000.000,00, finanziata dall'Unione europea-Next Generation EU, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, quale "Amministrazione Centrale Titolare degli interventi", secondo la definizione datane dall'articolo 1, comma 4, lett. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

In particolare, a tale scopo, sono stati identificati dal Dipartimento per lo sport tre cluster di intervento, in relazione ai quali, in data 23 marzo 2022, sono stati pubblicati n. 2 Avvisi di invito a manifestare interesse afferenti, rispettivamente, ai Cluster 1 e 2 e al Cluster 3, individuando, per ciascuno di essi, la tipologia di Soggetti Attuatori ammissibili a finanziamento.

- **VISTO** che il primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, è stato destinato ai Comuni capoluoghi di Regione, ai Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per la realizzazione o la rigenerazione di una delle seguenti tipologie di impianto sportivo: impianto polivalente indoor, Cittadella dello sport o impianto natatorio.
- **VISTO** che il secondo Avviso, relativo al Cluster 3, è invece stato destinato a tutti i Comuni italiani ed è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione di impianti esistenti che siano di interesse delle Federazioni Sportive Nazionali.
- **VISTO** che il Comune di Barletta, che ha presentato manifestazione di interesse in relazione ad un intervento per la realizzazione di un nuovo impianto natatorio comunale, afferente al Cluster 1, è stato ammesso a finanziamento dal Dipartimento per lo Sport e con lo stesso ha sottoscritto, in data 4 ottobre 2022, l'Accordo di concessione del finanziamento di €

2.500.000,00, a disciplina dei rapporti e delle modalità e termini per la realizzazione dell'intervento medesimo.

- **VISTO** che il Comune di Barletta ha manifestato la volontà di avvalersi di Sport e Salute per l'espletamento della procedura di gara in oggetto solo in seguito alla pubblicazione della procedura di gara aperta avviata in data 5 dicembre 2022 per i Soggetti attuatori di cui ne avevano fatto espressiva richiesta e pertanto la convenzione è stata istituita solo in data 13 gennaio 2023.
- **VISTO** che Sport e salute, al fine di assicurare il rispetto della milestone del 31 marzo 2023 per l'aggiudicazione delle procedure di gara ed in considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 48, co.3 del D.L. n.77/2021 – che consente il ricorso alle procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea - ha indetto, per conto del Comune di Barletta, una procedura negoziata, ex art.63, co.2, lett. c) del D.lgs. n.50/2016, finalizzata all'affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova piscina comunale.
- **VISTO** che con lettera d'invito prot. SES_2023_0001454, inviata a cinque operatori economici, datata 28 febbraio 2023, pubblicata sul portale Fornitori Sport e salute S.p.A., è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento delle prestazioni in oggetto, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica (“PFTE”) posto a base di gara, in virtù dell'articolo 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021 con scadenza di presentazione delle offerte previsto per il giorno 13 marzo 2023.
- **VISTO** che, nonostante le diverse interlocuzioni che si sono avute con gli operatori economici invitati, nei 13 giorni intercorrenti tra la data di pubblicazione della procedura ed il termine per la presentazione delle offerte (a tutti i fornitori invitati è stata regolarmente inoltrata una PEC, generata automaticamente dal Portale, riportante gli estremi della procedura; gli operatori economici sono stati ulteriormente allertati dal gestore del Portale il 2 marzo 2023 e sono stati poi contattati telefonicamente direttamente dagli uffici di Sport e salute) nessuno dei soggetti

invitati ha manifestato interesse alla partecipazione alla procedura, né ha fornito motivazioni in relazione a detto mancato interesse. Scaduto il termine ultimo per la ricezione delle offerte, fissato come detto per le ore 12.00 del 13 marzo 2023, non è stata presentata alcuna offerta.

- **CONSIDERATO CHE**, al fine di scongiurare la revoca del finanziamento di 2,5 milioni di euro assegnato al Comune di Barletta per la realizzazione dell'intervento del nuovo impianto natatorio comunale, in data 17 marzo 2023, è stata inviata a tutti gli operatori non aggiudicatari della procedura di gara in accordo quadro pubblicata in data 6 dicembre 2022 la richiesta a presentare un'offerta sulla base del criterio del massimo ribasso, per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova piscina comunale per il Comune di Barletta.
- **CONSIDERATO CHE** entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 22 marzo 2023, sono pervenute due offerte dagli operatori economici ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. e NEW ROAD S.R.L. che hanno presentato i seguenti ribassi percentuali valevoli sull'importo totale previsto per i servizi e per i lavori:
 - Acreide Consorzio Stabile S.c.a.r.l. – Ribasso 7,85%
 - New Road S.r.l. – Ribasso 21,415%
- **VISTA** la correttezza delle dichiarazioni presentate e allegate all'operatore economico aggiudicatario nella richiesta di offerta;

DETERMINA

- di affidare ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 50/2016 all'impresa New Road S.r.l. con un ribasso del 21,415% valevole sull'importo totale dell'appalto, posto a base di gara, e quantificato in € 1.584.760,15 IVA e oneri previdenziali esclusi, così ripartito:
 - a) € 1.417.379,00, importo complessivo dei lavori di cui:
 - a.1) € 1.367.379,00, per i lavori, interamente soggetti a ribasso;
 - a.2) € 50.000,00, per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - b) € 167.381,15 per spese di progettazione e CSP, soggetti a ribasso

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è stato fissato al 31 gennaio 2026.

- di dare atto che l'efficacia delle suddette aggiudicazioni è subordinata alla verifica positiva in capo al predetto Operatore Economico dei prescritti requisiti;
- di autorizzare fin da ora l'esecuzione anticipata del contratto per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/20, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 120/2020.

Roma,

Presidente e Amministratore Delegato

Avv. Vito Cozzoli

(firmato digitalmente)

