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STADIO OLIMPICO IN ROMA
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Opere compensate a corpo
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA - COPERTURA STADIO OLIMPICO

COMPUTO metrico . Estimativo

|Art. MS 1 - Sostituzione delle funicelle di ancoraggio delle membrane
| dei pannelli di copertura a spicchio interni.

Le suddette funicelle sono gli elementi che trattengono i profili tubo-
lari in acciaio inseriti nell'apposito risvolto dei teli al bordo dei pan-
nelll e che fungono da vincolo e da elemento che applica la neces-
saria tensione al telo e lo ancora Iungo i bordi.

Le zone interessate sono i contorni dei 78 spicchi di membrana

| lungo le tensostrutture radiali e lungo il perimetro esterno degli

| stessi. Le funicelle sono disposte ad intervalli regolari ed ancorano

i pannelll a SplCChIO alla struttura delle barelle appese e al I tubo pe-
| rimetrale esterno.

Le funicelle da sostituire in quanto molto degradate e con zincatura
praticamente esaurita hanno diametro di circa 7,5 mm e sono costi-
tuite da trefoli di piccolo diametro zincati; ad una estremita sono av-
volte attorno al tubo perimetrale mediante un cappio e all'altra es-
tremnta sono fissate ad un capocorda filettato pressato che funge  da
tensionatore.

La resistenza delle funicelle esistenti cosiderando funi integre in ac-
ciaio ad alta resistenza zincato diametro 8 mm con connessione o
mediante pressatura & pari a 41, 8 kN.

Le funicelle nuove dovranno essere a trefoli di acciaio inossidabile
AIS! 316 formazione 7x19 per garantire una superiore durabilita e
dlametro di 10 mm con resistenza del tirante completo non inferiore
| a 50 kN. B B 3

La superfocie totale in pianta interessata dail'intervento € di circa

| 30.000 mq.e lo sviluppo del penmetro su cui eseguire i lavori di

| sostituzione & di circa 8.000 ml.

La quantita di funicelle da sostituire per ognuno dei 78 splcchl di
“membrana & pari a 60 ¢ 60 di cui cui 52 nelle zone lungo le tensostrutture

|Spicchi B

Art. MS 2 - Rettifica puntoncini di ammortizzamento antisollevamento

jum.

Quantita

Prezzo unit. €

con sostituzione dei cuscinetti in gomma.

[ || puntoncini di ammortizzamento antisollevamento sono gli ele jli elementi che
contrastano contro le funi stabilizzanti in corrispondenza delle sospensio-
ni delle barelle, due per ogni pendinatura, e sono demandati a vincolare

le strutture secondarie appese nei confronti di azioni verso l'alto come

depressnom del vento.
I puntoncini risultano in modo sistematico in contatto anomalo con le funi

 per effetto sia della rotazione iniziale che sviluppata nel tempo, ed anche

per il completo degrado dei cuscinetti in gomma sono in contatto forzato
con le funi stabilizzanti in corrispondenza dello spigolo della sella di ac-
ciaio.

La condizione va nprlstmata in modo sistematico con allineamento dei

@ntonmm sostituzione dei cuscinetti di gomma con cuscinetti di neopre-
ad alta durabilita e riposizionamento dei puntoncini con assetto compati-
 bile all'attuale : geometria.

| nuovi cuscinetti saranno realizzati in neoprene con additivo nerofumo per
“la protezione ai raggi solari, con modulo a taglio G = 0,9 Mpa, resistenza
minima a trazione 14 Mpa e allungamento minimo a rottura 375%.

II numero dei puntoncini su cui effettuare l'intervento & di 32 per ognuno

| dei 78 allineamenti.

Allineamenti

|a riportare

Totale parziale €
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riporto

Art. MS 3 - Sostituzione bulloni delle appensioni all'anello centrale
| bulloni di collegamento dei telai di supporto del telo, quelli della barella

| all'estremita interno campo e delle vie di corsa della navetta sono soggettl
a corrosione e la corrosione diffusa ha intaccato le sezioni di acciaio dei
bulloni stessi in modo generalizzato. Si & anche osservato che le bullona-
[ ture di collegamento delle barelle applicate direttamente al di sotto dei
morsettoni principali sono soggette , oltre che a corrosione, anche a solle-
| citazioni anomale a causa del inancato accoppiamento iniziale, con siste-
| matica apertura dei giunti. Tutti i bulloni devono essere quindi sostituiti
impiegando bulloni zincati a caldo per aumentare la protezione e la dura-
ta nel tempo. | giunti_che risultano aperti vanno sigillati con resina epossi-
dica. 1 bulloni saranno di classe 8.8.

1l numero dei bulloni da sostituire per ogni allineamento é:
| Bulloni di sospensione barelle al morsettone n® 12 M 16x60

Bulloni dei morsetti di stabilizzazione n° 20 M 20x80

Bulloni delle sosopensioni delle vie di corsa n° 24 M 14x50
In alcune posizioni, probabilmente a causa della difficolta di accop-
plamento durante la costruzione, il collegamento tra  morsettone e
relativa barella e stato eseguito mediante squadrette e piastre applicate
lateralmente, in quanto i fori per il posizionamento dei bulloni di sos-

| pensione non sono sufficientemente allineati, inquesti casi l'intervento

| sara di applicazione di protet’uvo zincante epossidico monocomponente

a tutte le parti accessibili e di saturazione con lo stesso protettivo delle
pam non accessibiii.

:Allineamenti

Art. MS 4 - Rettifica Pendoli di sospensione perimetrali

Molt| dei pendoli di sospensione in barre del perimetro esterno dei te-
Ial porta-telo appesi, in zona Sud e Ovest sono a fine corsa verso linter-
no dello Stadio, per interferenza dei pacchetti di neoprene con un piatto

di collegamento orizzontale della mensola.

pensione che va riposizionata in modo da ridurre le tensioni parassite
flessionali, mediante saldatura di nuovi elementi di collegamento fron-

tali tra i due profili UPN che costituiscono la mensola di sospensione,

| 1a rimozione del collegamento inferiore esistente e il riposizionamento

della barra di sospensione con spostamenti verso il centro stadio.

| Questa condizione compor‘ta una anomala flessione della barra di sos-

| nuovi elementi di collegamento da saldare sono realizzati in acciaio

8355 J2. B
|L'intervento va eseguito su 13 allineamenti nelle zone Sud e Ovest.

|Allineamenti

Art MS5 - 5- Manutenznone straordinaria di apparecchl di appoggio
senza la rimozione del complesso dell'appoggio.

a) : Appoggi sui 4 corpi scala

L'appoggio & costituito da 4 dispositivi fluidodinamici

e precisamente n® 2 JARRET tipo BC 50S - 20C

e n° 2 JARRET tipo BC 10S 100R

| e da PTFE sulle superfici delle testate dei dispositivi steSS| sulllNOX
| delle spallette di contrasto -

Sul primo dei corpi scala oggetto di intervento occorre effettuare:

| 1- Fornitura di n° 2 dispositivi JARRET tipo BC 50S . 20C nuovi
Fornitura di n° 2 dispositivi JARRET tipo BC 10S 100R nuovi
| 2-Scarico della pressione interna e svuotamento del fluido nei

dispositivi esistenti.

| 3-Rimozione dei dispositivi stessi.

| 4- Rimozione e sostituzione del PTFE, spalmatura di lubrificante sili-
conico e pulizia delle piastre INOX delle spallette di contrasto.

a riportare - - B -

lu.m.

Quantita

Prezzo unit. €

Totale parziale €

1300
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u.m. Quantita ‘ Prezzounit. € Totale parziale €

riporto o
| 5-Messa in opera dei dispositivi di nuova fornitura precaricati secondo
le modalita con cui & avvenuto il primo montaggio.
| 6-Invio dei 4 dispositivi smontati alla JARRET presso la sede di
Asniéres ( France ) onde effettuarne la revisione comprendente
- smontaggio del dispositivo
- sostituzione dei sistemi di tenuta
- verifiche delle protezioni sul serbatoio
- verifica del liquido siliconico
- verniciatura B
- prove meccaniche con collaudo statico curve sforzo/corsa, cosi da
‘garantirne la perfetta efficienza.

Sui rimanenti tre corpi scala le op operazioni da eseguire sono le stesse ' ' | | J
salvo il fatto che gli apparecchi da rimettere in opera saranno quelli

| revisionati dalla JARRET anziché quelli nuovi usati per il primo corpo

| scala. Alla fine resteranno quindi a disposizione per ogni evenienza
n° 2 JARRET BC 508-20C e n° 2 JARRET BC 10S 100R.

Apparecchi di appoggio su corpi scala n° 4,00

b) : Appoggi sulle 12 colonne di acciaio _
 L'appoggio é costituito da 4 dispositivi f ﬂundodlnamlm - ] | _ ]
e precisamente n® 2 JARRET tipo BC 5-D
e n°2 JARRET tipoBC 5-E
e da PTFE sulle superfici di scorrimento delle testate dei dispositivi
stessi sullINOX delle spallette di contrasto. -
| Sulla prima delle colonne oggetto di intervento occorre effettuare:
1- Fornitura di n° 2 dispositivi JARRET tipo BC 5 - D nuovi o
" Fornitura di n° 2 dispositivi JARRET tipo BC 5 - E nuovi
| 2-Scarico della pressione interna e svuotamento del fluido nei
dispositivi esistenti.
3-Rimozione dei dispositivi stessi.
4-Rimozione e sostituzione del PTFE, spalmatura di lubrificante sili-
conico &  pulizia delle piastre INOX delle spallette di contrasto.
5-Messa in opera dei dispositivi di nuova fornitura precaricati secondo
le modalita con cui & avvenuto il primo montaggio.
| B-Invio dei 4  dispositivi smontati alla JARRET presso la sede di
Asniéres ( France ) onde effettuarne la revisione comprendente
- smontaggio del dispositivo
- sostituzione dei sistemi di tenuta
- verifiche delle protezioni sul serbatoio
- verifica del liquido siliconico
- verniciatura
- prove meccaniche con collaudo statico curve sforzo/corsa cosi da
garantirne la perfetta efficienza.

o —t o | ex

SuIIe rimanenti 11 colonne in acciaio le operazioni da eseguire sono le
stesse salvo il fatto che gli apparecchi da rimettere i in opera saranno

quelli revisionati dalla JARRET anziché quelli nuovi usati per la prima
| colonna. Alla fine resteranno quindi a disposizione per ogni evemenza
' n° 2 JARRET BC5-D e n°2 JARRET BC 5 -

Rpparecchi di z;pp;)gg?o su colonne di acciaio n° 12,00

|ISommano lavori a corpo per gli interventi a carattere straordinario
sulla copertura e tensostruttura
(dICOnSI ....................................................................................... ) | |
Oneri della sicurezza non soggetti a a ribasso i | €74.188,00
|(diconsi settantaquattromilacentoottantotto/00) i '
| Totale lavori a corpo per gli interventi a carattere ere straordinario

iMla copertura e tensostruttura B

[(QICOMSI. ..t )
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(per imprese singole)

(per associazioni, consorzi o GEIE)

L'APPALTATORE
(ripetere nome e cognome in stampatello)
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(ripetere nome e cognome in stampatello)

L'ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome)

L'ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome)
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STADIO OLIMPICO IN ROMA

LAVORI A CORPO

LISTE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

OFFERTA PREZZI UNITARI

A

TENSOSTRUTTURA

descrizione [um.]

Quantita

Tot.

Prezzo Unit. €|

Totale parziale €

Indagine topografica per il monitoraggio dei
movimenti della tensostruttura.

Ispezione visiva e rilevamento deile
geometrie

al

Controllo della geometria del!” anello
centrale delle funi, punti di rilevamento

78

390

a2

Controllo dei nodi sulla sommita dei
piloni; nodi

80

Ispezione strumentale

94

94

Relazione dettagliata con tabellazione dei
nodi e loro coordinate su sistema
compiuterizzato ; verranno consegnati su
floppy disk o su CD ROM ;

Rifacimento della protezione cerosa delle
funi, dei pendini, dei morsetti, dei capicorda,
ecc.- (una volta nei cinque anni )

funi

ml

9.360

pendini

ml

35.000

ispezione visiva ai 78 capicorda cilindrici e
ai rispettivi dadi delle funi stabilizzanti (una
volta ogni anno) 2.1.1.

78

390

ispezione visiva ai 78 tubi e selle di
ancoraggio delle funi stabilizzanti (una volta
ogni anno) 2.17.

78

390

A RIPORTARE




n°

descrizione

| um. |

Quantiti

tot.

Prezzo Unit. €

l

Totale parziale €

RIPORTO

ispezione visiva ai 78 capicorda cilindrici e
ai rispettivi dadi delle funi portanti (una
volta ogni anno) 2.1.3

78

390

ispezione visiva ai 78 tubi e selle di
ancoraggio delle funi portanti (una volta
ogni anno) 212

78

390

ispezione visiva alle 78 funi stabilizzanti
(una volta ogni anno) 2.15

78

390

ispezione visiva alle 78 funi portanti (una
volta ogni anno) 2.1.6

8

390

Ispezione visiva degli attacchi ai morsetti per
la connessione dei pendini con le funi
portanti € con le funi stabilizzanti e dei
pendini (una volta ogni anno)

2.17+2.1.9

2x5

1248x2

24.960

TOTALE

27.300

Rilievo ed eventuale serraggio ai valori di
progetto da eseguirsi su tutti i bulloni di 20
morsetti applicati alle funi stabilizzanti e di
20 morsetti applicati alle funi portanti, con
ripristino delle protezioni superficiali e delle
sigillature (una volta ogni anno) 2.1.8

40

200

Ispezione visiva ai 78 capicorda delle funi
portanti e dei relativi perni ed ai 78
capicorda aperti e perni delle funi
stabilizzanti (una volta ogni anno) 2.1.10

156

780

Ispezione visiva ai 78 morsettoni dell” anello
centrale e delle relative bullonature (una
volta ogni anno) 2.1.11

78

390

Ispezione visiva alle 12 funi dell” anello
centrale (una volta ogni anno) 2.1.12

60

Ispezione visiva ai 24 giunti di linea dell’
anello centrale ed ai nipples di collegamento
(una volta ogni anno) 2.1.13

48

240

[spezione di 8 teste fuse dei capicorda
cilindrici delle funi stabilizzanti, con
smontaggio del coperchio di protezione, per
verificare la presenza di eventuali
cricche,deformazioni, corrosioni, con
esecuzione di ritocchi della verniciatura
interna e ripristino delle sigillature (due volte
nel quinquennio) 2.2.1

A RIPORTARE




n°

descrizione

tot.

Prezzo Unit. €

Totale parziale €

RIPORTO

Misura degli spessori delle protezioni
anticorrusione su 8 capicorda cilindrici €
dadi delle funi stabilizzanti, con esecuzione
di ritocchi di verniciatura (due volte nel
quinquennio) 2.2.2

[spezione con endoscopio all” interno di 8
tubi di ancoraggio delle funi stabilizzanti per
verificare la presenza di corrosioni delle
funi, deformazioni, stato delle selle di
deviazione due volte nel quinquennio) 2.2.3

Misurazione degli spessori delle protezioni
anticorrosione sugli elementi accessibili all’
ingresso di 8 tubi di ancoraggio delle funi
stabilizzanti, con esecuzione di ritocchi della
verniciatura (due volte nel quinquennio)
224

16

Ispezione di 8 teste fuse dei capicorda
cilindrici delle funi portanti, con smontaggio
del coperchio di protezione, per verificare la
presenza di eventuali cricche,deformazioni,
corrosiont, con esecuzione di ritocchi della
verniciatura interna e ripristino delle
sigillature due volte nel quinquennio) 2.2.5

16

Misura degli spessori delle protezioni
anticorrusione su 8 capicorda cilindrici e
dadi delle funi portanti, con esecuzione di
ritocchi di verniciatura due volte nel
quinquennio) 2.2.6

16

Ispezione con endoscopio all’ interno di 8
tubi di ancoraggio delle funi portanti per
verificare la presenza di corrosioni delle
funi, deformazioni, stato delle selle di
deviazione due volte nel quinquennio) 2.2.7

16

Misurazione degli spessori delle protezioni
anticorrosione sugli elementi accessibili all’
ingresso di 8 tubi di ancoraggio delle funi
portanti, con esecuzione di ritocchi della
verniciatura due volte nel quinquennio)
226

16

Misurazione delle protezione anticorrosione
su 8 funi stabilizzanti due volte nel
quinquennio) 2.2.8

16

A RIPORTARE




n°

descrizione

[

Quantita

tot.

Prezzo Unit. € |

Totale parziale €

RIPORTO

Ritocco delle protezioni anticorrosione su
tutte le funi stabilizzanti sulle zone soggette
a calpestio (due volte nel quinquennio)
2.2.10

Misurazione delle protezioni anticorrosione
su 8 funi portanti e 8 stabilizzanti, con
ritocco, sulle medesime, delle verniciature
nelle zone accessibili (due volte nel
quinquennio) 2.2.8+2.2.1]

16

32

Misurazione dello spessore delle protezioni
anticorrosione sui morsetti di fissaggio dei
pendini su 8 tensostrutture, per un totale di
64 morsetti, con ritocco, sulle medesime,
delle verniciature nelle zone accessibili (due
volte nel quinquennio) 2.2.12

64

128

Misurazione dello spessore delle protezioni
anticorrosione sui pendini di 8
tensostrutture, per un totale di 64 pendini,
con ritocco, sui medesimi, delle verniciature
nelle zone accessibili (due volte nel
quinquennio) 2.2.13

64

128

Ispezioni alle teste fuse di 8 capicorda aperti
delle funi stabilizzanti e di 8 capicorda aperti
delle funi portanti, con esecuzione di
ritocchi della verniciatura e delle sigillature
(due volte nel quinquennio) 2.2.14

16

32

Misurazione dello spessore delle protezioni
anticorrosione su 8 capicorda aperti delle
funi stabilizzanti e di 8 capicorda aperti delle
funi portanti, con esecuzione di ritocchi
delle verniciature e delle sigillature (due
volte nel quinquennio) 2.2.15

32

Ispezione con endoscopio a 8 morsettoni
dell’ anello centrale per verificare la
presenza di corrosioni /o deformazioni (due
volte nel quinquennio) 2.2.16

Misurazione dello spessore delle protezioni
anticorrosione su 8 morsettoni dell” anello
centrale, con esecuzione di ritocchi delle
verniciature e delle sigillature (due volte nel
quinquennio) 2.2.17

Misurazione dello spessore delle protezioni
anticorrosione in 8 posizioni sulle funi dell’
anello centrale, con esecuzione di ritocchi
delle verniciature e delle sigillature (due
volte nel quinquennio) 2.2.18

A RIPORTARE




descrizione

n°j

Quantiti

tot.

Prezzo Unit. €

Totale parziale €

RIPORTO

Misurazione dello spessore delle protezioni
anticorrosione su 4 giunti di linea dell’
anello centrale, con esecuzione di ritocchi
delle verniciature e delle sigillature (due
volte nel quinquennio) 2.2.19

Rilievo delle tensioni su 8 ancoraggi delle
funi stabilizzanti e 8 funi portanti (due volte
nel quinquennio) 2.2.20

Ispezione delle 78 teste fuse dei capicorda
cilindrici delle funi stabilizzanti (una volta
in cinque anni) 2.3.1

78

78

[spezione visiva all'interno dei 16 tubi di
aggancio delle funi stabilizzanti (una volta
nei cinque anni) 2.3.2

16

Ispezione visiva all'interno di 8 tubi di
aggancio delle funi portanti (una volta nei
cinque anni) 2.3.3

Smontaggio e ispezione di 16 morsetti di
collegamento delle funi portanti. (Una volta
nel quinquennio) 2.3 .4

Smontaggio ¢ ispezione di 8 pendini di
collegamento tra funi portanti ¢ stabilizzanti
(Una volta nel quinquennio) 2.3.5

Rilievo delle tensioni ancoraggi 8 funi
stabilizzanti € 8 funi portanti (una volta nel
quinquennio) 2.3.6

16

Ripristino delle verniciature, sigillatura e
protezioni (una volta nel quinquennio) 2.3.7

a corpo

Controllo magnetotermico saldature
morsettoni anello centrale (una volte nel
quinquennio) 2.3.8

Controllo magnetotermico capicorda aperti
funi stabilizzanti € portanti (una volte nel
quinquennio) 2.3.9

TOTALE

TOTALE PARZIALE

{per imprese singole)

(ripetere nome e cognome in stampatello)

{per associazioni, consorzi o GEIE)

L’APPALTATORE

L''MPRESA CAPOGRUPPO
(ripetere nome e cognome in stampatello)

L'ASSOCIATA
{ripetere nome e cognome)

L'ASSOCIATA

(ripetere nome e cognome)




| B - TELO DI COPERTURA

| n° | descrizione [ U.M. | n® a | Quantita tot. [ Prezzo Unit. € | Totale parziale € |
1 Prelievo di campioni, misura di
resistenza, di spessori dei fili, di
aderenza vetro - teflon, con prove
di laboratorio. Due volte nei cinque
anni
n, 5 2 10
2 Ispezione periodica ( senza prove
di laboratorio )
a |Stato del telo - Ispezione Mensile
nq 12x5 40.000 2.400.000
b [Stato del telo - Ispezione
Semestrale
mq 2x5 40.000 400.000
3 a |Lavaggio del telo una volta nei 5
annt mq 1 40.000 40.000
TOTALE PARZIALE
(per imprese singole)
L'APPALTATORE

{per associazioni, consorzi o GEIE)

(ripetere nome e cognome in stampatello)

L'IMPRESA CAPOGRUPPO

(ripetere nome e cognome in stampatello)

L'ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome)

L'ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome)



C-CARPENTERIA METALLICA

descrizione | U.M. | n° Quantita 4[ tot. L Prezzo Unit, € Totale parziale €
Esame visivo (ispezione annuale)
Briglia inferiore interna - Giunto a
croce
100%| n 5 78 390,00
Briglia inferiore interna - Squadra a
briglia
100%| n 5 78 390,00
Briglia inferiore interna ~ Squadra a
diagonale
100%| n 5 78 390,00
Briglia inferiore esterna -~ Giunto a
croce
50%| n 5 78 195,00
Briglia inferiore esterna - Squadra a
briglia
50%| n 5 78 195,00
Briglia inferiore esterna - Squadra a
diagonale
50%| n 5 78 195,00
Piattaforma RAI
Sald. + Giuntoa T
100%| B S 2 10,00
Trave reticolare
Briglia superiore
Squadra_a briglia
10%] ©n 5 78 24
Trave reticolare.
Briglia superiore
Squadra a diagonale
10%| n s 78 39
Trave reticolare.
Briglia inferiore e superiore
Giunti Testa a Testa
0 5 28 1
sommano| o
Esame magnetoscopico (una volta 1.983,00
nei S anni)
Quantita come tab.2
Carpenteria metallica n
Esame con ultrasuoni (1 volta nei 5
anni) n 1 € 226,00 | € 226,00
Briglia inferiore interna-
Giunti a croce
50%| n 1 78 39,00
Briglia inferiore esterna-
Giunti a croce
50%| 0 1 78 39,00
Briglia inferiore -
Giunti testa a testa
n 1 20 20,00
Briglia superiore -
Giunti testa a testa
n 1 8 8,00
Sommano n. 106,00
A RIPORTARE| €




n°

descrizione

[um.]  »° | Quantita _tot.

Prezzo Unit. € —l

Totale parziale €

RIPORTO

Serraggio bulloni con chiave
dinamometrica (una volta nei 5
annj)

Nodi bullonati della briglia
superiore e inferiore

10%

n 1 782 16,00

Controllo delle verniciature, I’
ispezione deve essere eseguita con
ispezione annuale.

Struttura principale

mq 3 24.000 72000,00

Struttura secondaria

mq 3 17.500 52500,00

Struttura di servizio

mq 3 5.000, 15000,00

Sommano mgq. 139500,00

Intervento di sgrassaggio e lavaggio,
I” operazione deve essere eseguita
una volta nei 5 anni.

Carpenteria Principale

mq 24000,00

Carpenteria secondaria

mq 17500,00

Piattaforma RAI e tabelloni

mg 5000,00

Sommano _mgq. 46500.00

Ispezione periodica semestrale,
senza prova di laboratorio degli
apparecchi di appoggio

Controllo e verifica dello stato di
conservazione del Neoprene
incapsulato, del PTFE, del corpo
dell” appoggio sull’ inox di base,
delle testate dei dispositivi
fluidodinamici. Controllo di assenza
di fenomeni di ossidazione sulle
parti metalliche

n 2x5 16 160,00

TOTALE PARZIALE

(per imprese singole)

{per associazioni, consorzi o GEIE)

L’APPALTATORE
(ripetere nome e cognome in stampatello)

L'IMPRESA CAPOGRUPPO
({ripetere nome e cognome in stampatello)

L'ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome)

L'ASSOCIATA
{ripetere nome e cognome)




D-STRUTTURA

IN LEGNO

n° descrizione | U.M. | n° Quantita | tot. I Prezzo Unit. € | Totale parziale €
A) Le lavorazioni computate, relative
al trattamento protettivo del legno
lamellare debbono essere eseguite
una volta nei cinque anni
1 Revisione di tutte le bullonerie
presenti sulla struttura lignea .
n 1 4.750 4.750
2 Preparazione sgrassante su tutte le
strutture lignee
mq 1 4.760 4.760
3 Trattamento protettivo su tutte le
strutture lignee
mq 1 4.760 4.760
B) Esame visivo annuale
1 Bullonerie
n 5 4.750 23.750
2 Strutture lignee
mq 5 4.760 23.800
TOTALE PARZIALE
(per imprese singole)
L’APPALTATORE

(per associazioni, consorzi o GEIE)

{ripetere nome e cognome in stampatello)

L'MPRESA CAPOGRUPPC

(ripetere nome e cognome in stampatello)

L'ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome)

L'ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome)




E-GRADONI IN ALLUMINIO

n° EE descrizione | U.M. | n° | Quantita | tot. | Prezzo Unit. € | Totale parziale €
1 Verifica statica della struttura e
relativa certificazione. Una volta
nei cinque anni
n 1 1 1,00
2 Ispezione e verifica dei fissaggi fra
singoli elementi e con le strutture di
supporto - Semestrale
n 5 2 10,00
TOTALE PARZIALE
{per imprese singole)
L’APPALTATORE

(per associazioni, consorzi o GEIE)

{ripetere nome e cognome in stampatello)

L'IMPRESA CAPOGRUPPQO
(ripetere nome e cognome in stampatello)

L'ASSOCIATA
{ripetere nome e cognome)

L'ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome)



F-PIATTAFORMA RAIESUPPORTOTABELLONI-SCARICHI ACQUA

n°

.

descrizione

| U.M. | n° ] | Quantita l tot.

Prezzo Unit. €|

Totale parzale €

Ritaratura delle tensioni della
sospensione alla copertura.
Ispezione dei giunti saldati.
Esame della verniciatura.
Una volte nei 5 anni

Ispezione periodica per esame €
verifica della sospensione alla
copertura.

Due volte nel quinquennio.

- Esame delia struttura in
Calcestruzzo Armato.

- Esame dei giunti saldati.

- Esame della vemiciatura.
- Eventuali prove eseguite in
laboratorio.

Una volta nei 5 anni

Ispezione delle perdite di acqua
meteoriche nei 54 giunti strutturali
delle gradonate.

Ispezione annuale.

n 5 54 270,00

TOTALE PARZIALE

{per imprese singole)

(per associazioni, consorzi o GEIE)

L’APPALTATORE
(ripetere nome e cognome in stampatello)

L'IMPRESA CAPOGRUPPO
{ripetere nome e cognome in stampatello)

L'ASSOCIATA
{ripetere nome e cognome)

L'ASSOCIATA
{ripetere nome e cognome)




G - STRUTTURE _IN CALCESTRUZZO

[ne

[descrizione

[um. Tn® [Quantita

[eot.

! Prezzo Unit. €

Totale parziale €

Controllo dello stato di durabilita
delle strutture in calcestruzzo a
mezzo di misurazione delle
profondita di carbonatazione

Previsti un numero di saggi pari a
20 ogni anno, 1 punti verranno
indicati dalla commissione
monitoraggio

100,00

Verifica dello stato fessurativo con
predisposizione di mappa,
completa di rilevamento
topografico, e rilievo della
evoluzione nel tempo.

Cadenza annuale delle verifiche per
tutte le strutture

5.00

Cadenza annuale delle verifiche per
gli attacchi alle strutture metalliche

5.00

sommano

10,00

Monitoraggio della evoluzione
delle modifiche di tutti 1
calcestruzzi a mezzo di sondaggi,
verifiche sclerometriche ed
ultrasuoni ; sono state previste
verifiche pari a 30 ogni anno che
verranno ubicati dalla
Commissione di monitoraggio.

punti di osservazione

150.00,

TOTALE PARZIALE

{per imprese singole)

{per associazioni, consorzi o GEIE)

L’APPALTATORE

(ripetere nome e cognome in stampatello)

L'IMPRESA CAPOGRUPPO
(ripetere nome e cognome in stampatelto)

L'ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome)

L'ASSOCIATA

(ripetere nome e cognome)




H - VERIFICA SERRAMENTI ESTERNI E SISTEMAZIONI ESTERNE

Ne descrizione [um. [n° [Quantita tot. [ Preszo Unit.€ | Totale parziale €
1 Verifica e rettifica della
complanarita, ortogonalita, cerniere
e serrature di tutti i serramenti
esterni dello Stadio Olimpico. E’
stato previsto di eseguire un solo
intervento nei 5 anni contrattuali.
CURVA SUD
Vetri scuri di facciata, relativi agli
uffici.
mq 1.764,63 1.764,63
Vetri finestre
mq 259,00 259,00
Porte in alluminio ingressi posti al
piano stradale, con maniglioni
antipanico ¢/o di sicurezza
m 53,55 53,55
Porte in alluminio ingressi
magazzini posti al piano stradale
m 10,08 10,08
CURVA NORD
Vetri scuri di facciata, relativi agli
uffici. .
mq 1.764,63 1.764,63
Vetri finestre
mq 259.00 259.00
Porte in alluminio ingressi posti al
piano stradale, con maniglioni
antipanico e/o di sicurezza
mq 50,40 50,40
Porte in alluminio ingressi
magazzini posti al piano stradale
mg 10,08 10.08
MONTE MARIO
Vetri scuri di facciata
mq 94,65 94,65
Vetri scuri di facciata
mq 306,93 306,93
Vetri scuri di facciata
_mq 207,90 207,90
Vetri scuri di facciata
m 324,72 324,72
Vetri scuri di facciata
mq 67,65 67,65
Finestre in vetro-camera
mq 22,00 22,00
Porte in alluminio ingresso Autorita
mq 48,00 48,00
ex - PALAZZINA BONIFAT]
Vetri scuri degli uffici
mq 49,30 49,30
Vetri scuri degli uffici
mq 63,68 63,68
Vetri scuri degli uffici
m 34,80 34,80
Porte in alluminio
mq 5,28 525
Sommano| mq 5.396,25
A RIPORTARE| €




descrizione

[um.| n° | Quantita | tot. |

Prezzo Unit. €

Totale parziale €

RIPORTO

Verifica, pulizia di tutti i pozzetti
delle fognature delle acque bianche
e nere dello stadio. L’ intervento ¢
previsto due volte I’ anno, prima
dell’ estate e prima dell” autunno.
Sono stati valutati circa 400
pozzetti

Nella valutazione del prezzo
unitario ¢ stata ¢ stata compresa
una quota parte proporzionale per
l'uso di turbojet per la disostruzione
dei pozzetti carrabili.

Pulizia dei pozzetti

n 2x5 400,00

4,000,00

TOTALE PARZIALE

{per imprese singole)

(per associazioni, consorzi o GEIE)

L'APPALTATORE
(ripetere nome e cognome in stampatello)

L'IMPRESA CAPOGRUPPO
{ripetere nome e cognome in stampatello)

L'ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome)

L'ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome)




1- ISPEZIONE E PRESIDIO

descrizione

|> U.M. | n° I Quantita | _tot.

_ Prezzo Unit. €

Totale parziale €

Ispezioni eseguite all” interno dello
Stadio Olimpico per la rilevazione
dei guasti e la segnalazione agli
uffici Competenti. La ricognizione
dovra essere bisettimanale per
garantire la perfetta efficienza dello
Stadio.

1,00

Onere relativo al presidio dello
Stadio Olimpico con due operai
durante lo svolgimento di tutte le
manifestazioni sportive, i due
dipendenti dovranno assicurare il
pronto intervento “ durante le
manifestazioni stesse.

La valutazione considerando
giornate festive e straordinarie

11 presidio dovra essere esteso
anche alle manifestazioni del
campionato di calcio, a quella di
Atletica Leggera ¢ alle partite
infrasettimanali.

1,00

TOTALE PARZIALE

Sommano lavori a corpo per il monitoraggio e manutenzione della copertura e
delle strutture non comprensivi degli oneri della sicurezza e degli oneri relativi
al progetto esecutivo

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
(diconsi € centoquattromilacinquecentosessantadue/00)

TOTALE LAVORI MONITORAGGIO

(dICONST € oo e e

{per imprese singole)

(per associazioni, consorzi o GEIE)

1.)

1)

L’APPALTATORE
(ripetere nome e cognome in stampatello)

L'IMPRESA CAPOGRUPPO
(ripetere nome e cognome in stampatello)

L'ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome)

L'ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome)

104.562,00 |




TOTALE LAVORI A CORPO

Interventi a carattere straordinario

(diconSi €., ..o )

Monitoraggio strutture

(dICONST €. iuie i e )
|Sommano lavori a corpo:
(dICONST €. e )
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 178.750,00

(diconsi € centosettantottomilasettecento)

Totale importo lavori a corpo ed oneri per la sicurezza da
riportare sull'offerta

(dICONST €., .o )

(per imprese singole)

L'APPALTATORE
(ripetere nome e cognome in stampatello)

(per associazioni, consorzi o GEIE)

L'IMPRESA CAPOGRUPPO
(ripetere nome e cognome in stampatello)

L'ASSOCIATA L'ASSOCIATA
{ripetere nome e cognome) (ripetere nome e cognome)



