

Si comunica che, per mero errore materiale, nel bando di gara relativo all'appalto dei lavori di recupero architettonico e funzionale degli spazi interni ed esterni degli edifici denominati "Bar del Tennis", "Stadio della Pallacorda" e "Medicina dello Sport", siti in Viale delle Olimpiadi in Roma (R.A. 052/05/PI), pubblicato sulla G.U.R.I. n° 191 del 18 agosto 2005, è stato indicato al punto 4. quale termine di esecuzione 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi **invece che 120 (centoventi) giorni lavorativi.**

L'esatto termine di consegna è comunque riscontrabile dal Cronoprogramma e meglio specificato all'art. 17 del Capitolato speciale di appalto.